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1.2 Popis projektanata i suradnika 

 

 OPĆI PODACI 

INVESTITOR: Vodovod Dubrovnik d.o.o., Vladimira Nazora 19, 20000 Dubrovnik 

PROJEKT/SUSTAV: Sustav odvodnje i pročišćavanja otpadnih voda naselja Suđurađ na otoku Šipanu 

GRAĐEVINA: UPOV ''BENEŠIN RAT'' 

RAZINA RAZRADE PROJEKTA: GLAVNI PROJEKT 

ZAJ. OZNAKA PROJEKTA: 2079/2014/O-7 

BROJ PROJEKTA STRUKE: 2079/2014/O-7-8 

MAPA: 5/3 

STRUKOVNA ODREDNICA: ELEKTROTEHNIČKI PROJEKT 

TVRTKA PROJEKTANT: HIDROPROJEKT-ING d.o.o., Draškovićeva 35/I, Zagreb, OIB 07963942338 

 POPIS PROJEKTANATA I SURADNIKA 

GLAVNI PROJEKTANT: Mladen Lišnjić, dipl.ing. građ. 

PROJEKTANT: Luka Magaš, mag. ing. el. 

SURADNICI: Tomislav Francetić, mag. ing. el. techn. inf. 
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1.3 Popis mapa glavnog projekta 

 
Mapa 1 – UVODNA KNJIGA 
"HIDROPROJEKT-ING" d.o.o. Zagreb  
Broj projekta struke: 2079/2014/O-7-1 
Glavni projektant: Mladen Lišnjić, dipl.ing.građ. 
 
Mapa 2 – KANALI FEKALNE KANALIZACIJE - GRAĐEVINSKI PROJEKT 
"HIDROPROJEKT-ING" d.o.o. Zagreb  
Broj projekta struke: : 2079/2014/O-7-2 
Projektant: Mladen Lišnjić, dipl.ing.građ. 
 
Mapa 3/1 – CRPNE STANICE SUTIONA I LUKOVICE - GRAĐEVINSKI PROJEKT I PROJEKT 
UGRADNJE OPREME 
"HIDROPROJEKT-ING" d.o.o. Zagreb  
Broj projekta struke: : 2079/2014/O-7-3 
Projektant: Mladen Lišnjić, dipl.ing.građ. 
 
Mapa 3/2 – CRPNE STANICE SUTIONA I LUKOVICE - ELEKTROTEHNIČKI PROJEKT 
"HIDROPROJEKT-ING" d.o.o. Zagreb  
Broj projekta struke: : 2079/2014/O-7-4 
Projektant: Luka Magaš, mag.ing.el. 
 
Mapa 4 – PODMORSKI ISPUST - GRAĐEVINSKI PROJEKT 
"HIDROPROJEKT-ING" d.o.o. Zagreb  
Broj projekta struke: : 2079/2014/O-7-5 
Projektant: Nataša Todorić Rex, dipl.ing.građ. 
 
Mapa 5/1 – UREĐAJ ZA PROČIŠĆAVANJE OTPADNIH VODA - GRAĐEVINSKI I  
ARHITEKTONSKI PROJEKT 
"HIDROPROJEKT-ING" d.o.o. Zagreb  
Broj projekta struke: : 2079/2014/O-7-6 
Projektant: Danko Mihelčić, dipl.ing.arh. 
Projektant: Nataša Todorić Rex, dipl.ing.građ. 
 
Mapa 5/2 – UREĐAJ ZA PROČIŠĆAVANJE OTPADNIH VODA - STROJARSKI PROJEKT 
"HIDROPROJEKT-ING" d.o.o. Zagreb  
Broj projekta struke: : 2079/2014/O-7-7 
Projektant: Zoran Kovačev, dipl.ing.stroj. 
 
Mapa 5/3 – UREĐAJ ZA PROČIŠĆAVANJE OTPADNIH VODA - ELEKTROTEHNIČKI PROJEKT 
"HIDROPROJEKT-ING" d.o.o. Zagreb  
Broj projekta struke: : 2079/2014/O-7-8 
Projektant: Luka Magaš, mag.ing.el. 
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1.4 Izjava o usklađenosti glavnog projekta s lokacijskom dozvolom i 
drugim propisima 

O USKLAĐENOSTI OVOG PROJEKTA S LOKACIJSKOM DOZVOLOM I DRUGIM PROPISIMA 

Temeljem članka 108. Zakona o gradnji (NN 153/13): 

PROJEKTANT: Luka Magaš, mag. ing. el.  

TVRTKA PROJEKTANT: HIDROPROJEKT-ING d.o.o., Draškovićeva 35/1, Zagreb 

ZAJ. OZNAKA PROJEKTA: 2079/2014/O-7 

MAPA: 5/3 

Izjavljuje da je GLAVNI PROJEKT - UPOV ''BENEŠIN RAT'', Sustav odvodnje i pročišćavanja 

otpadnih voda naselja Suđurađ na otoku Šipanu, usklađen sa odredbama posebnih Zakona i drugih 

propisa, te tehničkih normativa i standarda: 

- Lokacijska dozvola izdana od Dubrovačko-neretvanske županije, Ured državne uprave u Dubrovačko-neretvanskoj 
županiji, služba za prostorno uređenje, zaštitu okoliša, graditeljstvo i imovinsko-pravne odnose, 05.03.2007. godine 

Klasa: UP/I-350-05/02-01/505 

Ur. broj: 2117-05/2-07-23 

- Rješenje o produžetku važenja lokacijske dozvole izdano od Dubrovačko-neretvanske županije, Upravnog odjela 
za izdavanje i provedbu dokumenata prostornog uređenja i gradnje, 04.09.2014. godine 

Klasa: UP/I-350-05/14-01/45 

Ur. broj: 2117/01-15-14-2 
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-  Zakon o poslovima i djelatnostima prostornog uređenja i gradnje (NN 78/15) 

-  Zakon o komori arhitekata i komorama inženjera u graditeljstvu i 
prostornom uređenju 

(NN 78/15) 

-  Zakon o prostornom uređenju (NN 153/13) 

-  Zakon o gradnji (NN 153/13) 

-  Zakon o građevinskoj inspekciji (NN 153/13) 

-  Zakon o obveznim odnosima (NN 35/05, 41/08, 125/11, 78/15) 

-  Zakon o zaštiti na radu  (NN 71/14, 118/14, 154/14) 

-  Zakon o zaštiti od požara  (NN 92/10) 

-  Zakon o zapaljivim tekućinama i plinovima (NN 108/95, 56/10) 

-  Zakon o zaštiti od buke (NN 30/09, 55/13, 153/13) 

-  Zakon o održivom gospodarenju otpadom (NN 94/13) 

-  Zakon o zaštiti okoliša (NN 80/13, 153/13, 78/15) 

-  Zakon o normizaciji (NN 80/13) 

-  Zakon o građevnim proizvodima (NN 76/13, 30/14) 

-  Zakon o energiji (NN 120/12, 14/14) 

-  Zakon o tržištu električne energije (NN 22/13, 95/15, 102/15) 

-  Zakon o elektroničkim komunikacijama (NN 73/08, 90/11, 133/12, 80/13, 71/14) 

-  Pravilnik o obveznom sadržaju i opremanju projekata građevina (NN 64/14, 41/15, 105/15) 

-  Pravilnik o zaštiti na radu za mjesta rada (NN 29/13) 

-  Pravilnik o zaštiti na radu na privremenim ili pokretnim gradilištima (NN 51/08) 

-  Pravilnik o sigurnosti i zdravlju pri radu s električnom energijom (NN 88/12) 

-  Pravilnik o temeljnim zahtjevima za zaštitu od požara 
elektroenergetskih postrojenja i uređaja 

(NN 146/05) 

-  Pravilnik o tehničkim normativima za zaštitu niskonaponskih mreža 
i pripadnih transformatorskih stanica 

(SL 13/78) 

-  Pravilnik o tehničkim zahtjevima za elektroenergetska postrojenja 
nazivnih izmjeničnih napona iznad 1kV 

(NN 105/10) 

-  Tehnički propis za niskonaponske električne instalacije (NN 05/10) 

-  Tehnički propis za sustave zaštite od djelovanja munje na 
građevinama 

(NN 87/08, 33/10) 
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-  Tehnički propis o građevnim proizvodima (NN 33/10, 87/10, 146/10, 81/11, 130/12, 
81/13, 136/14, 119/15) 

-  Pravilnik o elektromagnetskoj kompatibilnosti (NN 23/11) 

-  Pravilnik o tehničkim uvjetima za kabelsku kanalizaciju (NN 114/2010, 29/13) 

-  Opći uvjeti za korištenje mreže i opskrbu električnom energijom (NN 85/15) 

 

 
PROJEKTANT: 

 
Luka Magaš, mag. ing. el. 
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2. PODLOGE ZA PROJEKTIRANJE 

 

2.1 Općenito 

Prilikom izrade projekta: 

GLAVNI PROJEKT - ELEKTROTEHNIČKI PROJEKT 

građevine: 

UPOV ''BENEŠIN RAT'' 

korištene su sljedeće podloge: 

- Građevinski projekt 

- Strojarski projekt 

- Tehnička dokumentacija opreme 

Na sljedećim stranicama priloženi su redom: 
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3. TEHNIČKI OPIS 

 

3.1 Uvodno 

Predmet ovog dijela dokumentacije je izrada glavnog elektrotehničkog projekta električnih instalacija i 

automatike uređaja za pročišćavanje otpadnih voda ''Benešin rat'' u sklopu sustava odvodnje i 

pročišćavanja otpadnih voda na otoku Lopudu. 

3.1.1 Obuhvat elektrotehničkog projekta 

Elektrotehnički projekt obuhvaća sljedeće cjeline: 

 niskonaponski priključak na +SPMO (mjesto predaje el. energije) 

 priključak na pričuvni izvor napajanja (stacionarni diesel-električni agregat) 

 električna instalacija elektromotornog pogona, mjerenja i automatike 

 instalacija izjednačenja potencijala i uzemljenja 

 uključenje u nadzorno-upravljački sustav 
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3.1.2 Lokacija građevine 

Uređaj za pročišćavanje otpadnih voda izgradit će se na dijelom ograđenoj lokaciji na 

sjevernozapadnom dijelu izlaza iz uvale Lopud na novoformiranoj čestici od dijela k.č. 1486 k.o. 

Lopud na otoku Lopud. 

3.1.3 Namjena građevine 

Uređaj za pročišćavanje otpadnih voda služit će u svrhu pročišćavanja otpadnih voda naselja na 

otoku Lopudu, predviđenog kapaciteta 1.400 ES s odgovarajućim stupnjem pročišćavanja.  

3.1.4 Izvedba građevine 

Elektrostrojarska oprema za pročišćavanje bit će smještena u samostojeću prizemnu zgradu s 

podzemnim dijelom (kanalom) u koji će se ugraditi automatska gruba rešetka svijetlog otvora 40 mm, 

kapaciteta do 60 l/s, i automatsko fino sito sa svijetlim otvorom 3 mm, kapaciteta do 50 l/s. 

Predviđena zgrada je pravilnog tlocrtnog pravokutnog oblika sim. 17,7 × 6,1 m, a sastojat će se od 

dvije prostorije; navedene strojarnice i prostorije s elektro ormarima. Na izlazu iz zgrade izgradit će se 

mjerni kanal kojim će pročišćena voda otjecati prema dozažnom bazenu za egalizaciju pročišćene 

vode koji će se izgraditi kao podzemna armiranobetonska struktura pravokutnog oblika, dim 3 × 2  m, 

a na koji se nadovezuje izlazno okno, tlocrtne površine 1,4 x 2 m. Dozažni bazen ima funkciju 

prihvaćanja pročišćene otpadne vode kako bi se zadovoljili potrebni hidraulički uvjeti prije ispuštanja u 

podmorski ispust (potrebno je zadovoljiti određenu brzinu strujanja u podmorskom ispustu što se 

postiže razinom pročišćene otpadne vode u bazenu). 

Na izlaznoj cijevi u izlaznom oknu bit će ugrađen leptirasti zatvarač s pneumatskim pogonom kako bi 

se mogao ispravno dozirati protok iz dozažnog spremnika u cjevovod podmorskog ispusta „Lopud“, 

radi postizanja efekata optimalnog razrjeđenja. 

3.1.5 Uključenje u nadzorno-upravljački sustav 

Ovim projektom predviđeno je uključenje uređaja za pročišćavanje otpadnih voda u postojeći 

nadzorno-upravljački sustav odvodnje Vodovoda Dubrovnik. Elektro i hidromehanička oprema koja će 

se ugraditi u objekt izvest će se tako da u normalnim radnim uvjetima djeluje potpuno automatski, bez 

potrebe za prisustvom i intervencijama rukovatelja. Povremeno će se vršiti nadzor na lokaciji uređaja, 

kao i redovno održavanje i servisi.  
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3.2 Pogon uređaja 

3.2.1 Automatska gruba rešetka 

U nadzemni dio građevine u kanal će se vertikalno ugraditi automatska gruba rešetka. Ista se sastoji 

od češljastih rešetki na kojima se izdvaja veći otpad i pokretnog dijela pokretanog lancem koji ulazi u 

fiksni dio pri dnu kanala, grabi i sakuplja krupniji otpad i povlači ga u gornji dio odakle isti pada u 

kantu za komunalni otpad. 

Q 60 l/s (protok) 

d 40 mm (otvor) 

P2 0.75 kW (snaga na osovini) 

U 400 V (napon) 

f 50 Hz (frekvencija) 

Inom/Istart 2.0/- A (omjer nominalne i potezne struje) 

U rad će se upuštati preko tvornički isporučenog upravljačkog ormara sita oznake +UOMP (zajednički 

sa sitom) u koji će se ugraditi sva potrebna oprema za zaštitu, upravljanje i signalizaciju rada pogona. 

3.2.2 Automatsko fino sito 

U nadzemni dio građevine u kanal iza grube rešetke ugradit će se automatsko vertikalno fino sito s 

prešom. Fino sito služit će za izdvajanje plivajućeg i ostalog otpada većeg od 3 mm i odlaganje istog 

u zatvorenu plastičnu vreću u komunalni kontejner. Odvoz otpada predviđen je pomoću komunalnog 

vozila na odlagalište. 

Fino vertikalno sito s prešom izvedeno je kao rotacijska zavarena konstrukcija, opremljeno je 

spiralnim transporterom, prešom za otpad i sustavom za pranje preše. 

Q 50 l/s (protok) 

d 3 mm (otvor) 

P2 1.1 kW (snaga na osovini) 

U 400 V (napon) 

f 50 Hz (frekvencija) 

Inom/Istart 2.8/- A (omjer nominalne i potezne struje) 

U rad će se upuštati preko navedenog tvornički isporučenog upravljačkog ormara sita oznake 

+UOMP u koji će se ugraditi sva potrebna oprema za zaštitu, upravljanje i signalizaciju rada sita. 
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3.2.3 Leptirasti zatvarač s pneumatskim pogonom 

U izlazno okno dozažnog bazena na cjevovod prema podmorskom ispustu ugradit će se leptirasti 

zatvarač DN200 s elektropneumatskim pogonom 24 VDC i kontaktima za signalizaciju krajnjih 

položaja. 

 

3.2.4 Kompresor stlačenog zraka za pneumatiku 

U strojarnicu će se ugraditi kompresor za pripremu stlačenog zraka za pogon pneumatski upravljanog 

leptirastog zatvarača DN200 u izlaznom oknu dozažnog bazena sljedećih karakteristika: 

Q 2×80 l/min (protok) 

p 6 bar (pad tlaka) 

P2 2×0.75 kW (snaga na osovini) 

U 400 V (napon) 

f 50 Hz (frekvencija) 

 

Uređaj će biti opremljen spremnikom stlačenog zraka volumena 90l koji će se puniti putem dvije 

kompresorske jedinice u tandem izvedbi. Kompresori se isporučuju sa zaštitom od preopterećenja i 

vibracija.  

3.2.5 Ventilator 

U strojarnicu će se ugraditi kompaktni ventilator za prisilnu ventilaciju u svrhu provjetravanja i 

sprječavanja pojave neugodnih mirisa sljedećih karakteristika: 

Q 2150 m3/h (protok) 

P2 0.371 kW (snaga na osovini) 

U 230 V (napon) 

f 50 Hz (frekvencija) 

Inom 1.61 A (nominalna struja) 

n 2597 min-1 (brzina vrtnje) 

 

Predviđeni ventilator omogućavat će potrebnih 8 izmjena zraka na sat, a bit će opremljen i 

prigušivačem buke. Predviđen je stalni rad ventilatora, uz mogućnost stupnjevane promjene brzine 

vrtnje ventilatora pomoću tvornički isporučenog uređaja koji treba ugraditi na zid u istu prostoriju.  
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3.3 Glavni razdjelnik 

Glavni razdjelni ormar oznake +GRO sastaviti korištenjem jednog kompaktnog metalnog 

samostojećeg ormara u stupnju zaštite IP55, s dvoja vrata i vlastitim postoljem visine 100 mm, dim. 

2000×1000×400 mm (v×š×d): 

U razdjelnik ugraditi sljedeću opremu: 

 oprema za priključak na mrežu (OSO), 

 kombinirani odvodnik struje munje i prenapona, 

 oprema za mjerenje i kontrolu napona, 

 automatski prekidači za priključak upravljačkog ormara mehaničkog pročišćavanja, 

kompresora i opreme opće potrošnje, 

 ispravljač, baterijski modul i stabilizator napajanja, 

 PLC s modulima proširenja, predviđen za lokalno upravljanje radom pogona te prikupljanje 

mjernih i pogonskih signala i daljinski prijenos signala u svrhu nadzora, 

 operaterski panel s dodirnim zaslonom za prikaz stanja i parametriranje rada postrojenja, 

 komunikacijska oprema - radio uređaj i GSM/GPRS modem za daljinski prijenos podataka, 

 stezaljke-osigurači, releji i mjerni pretvornik za priključak mjerne opreme, 

 oprema za rasvjetu, grijanje, odvlaživanje i ventilaciju ormara, 
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3.3.1 Upravljački ormar mehaničkog pročišćavanja 

Upravljački ormar mehaničkog pročišćavanja oznake +UOMP priključuje se na napon 230/400V, 

50Hz, preko razdjelnika +GRO, kabelom tip NYY-J 5×4 mm2. Upravljački ormar isporučuje se u 

kompletu s grubom rešetkom i automatskim finim sitom i uključuje svu potrebnu zaštitnu i 

signalizacijsku opremu pogona grube rešetke i finog sita: 

 glavna sklopka na dovodu, 

 svjetiljka za signalizaciju napajanja, 

 oprema za zaštitu i signalizaciju rada el. motora rešetke i sita (motorski zaštitni prekidači, 
uređaj za meko pokretanje, ampermetri, brojači sati rada, signalne svjetiljke), 

 stabilizirani ispravljač 24 VDC, 

 logički programator za lokalno upravljanje radom grube rešetke, finog sita, prese i sustava 
ispiranja, 

 slobodni kontakti signalizacije rada/kvara sve elektro opreme priređeni na stezaljke za prijenos 
na PLC u ormaru +GRO, 

 oprema za grijanje i rasvjetu ormara. 

Upravljački ormar +UOMP izvodi se kao lakirani čelični ormar dim. cca 600×500×250 mm u zaštiti 

IP55 i postavlja se na zid prostorije s elektro ormarima. 

3.3.2 Ormarić pneumatskog mjerenja 

Pneumatski ormarić mjerenja oznake +PO priključuje se na napon 230/400V, 50Hz, preko 

upravljačkog ormara +UOMP, kabelom tip NYY-J 3×1,5 mm2. Navedeni ormarić isporučuje se u 

kompletu s grubom rešetkom i automatskim finim sitom i uključuje svu potrebnu mjernu i upravljačku 

opremu za automatski i ručni rad pogona grube rešetke i finog sita: 

 diferencijalni presostat s podešavanjem 

 mini-kompresor za upuhivanje zraka, 230VAC 

 oprema za zaštitu (tipkalo za hitno isključenje pogona iz rada) i upravljanje radom el. motora 
rešetke i sita (izborne preklopke) 

 oprema za pneumatsko mjerenje razine vode (minikompresor s filterom rada i diferencijalna 
tlačna sklopka), 

Pneumatski ormarić +PO izvodi se kao ormar od poliestera pojačan staklenim vlaknima dim. cca 

300×250×160 mm, u zaštiti IP66 i postavlja se na zid strojarnice u neposrednoj blizini grube rešetke i 

finog sita.  
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3.4 Napajanje glavnog razdjelnika el. energijom 

Instalirana snaga pogona, zatim vršna snaga pogona mjerodavna za dimenzioniranje elemenata 

električne instalacije i priključne mreže, te vršna strujna opterećenja dana su u Tehničkom proračunu. 

3.4.1 Priključak na električnu mrežu 

Glavni razdjelnik priključiti na el. mrežu napona 230/400V, 50Hz, prema izdanoj Prethodnoj 

elektroenergetskoj suglasnosti. 

Razdjelnik glavnim kabelskim vodom NYY-J 4×10 mm2 spojiti na samostojeći priključno-mjerni 

ormarić oznake +SPMO, smješten neposredno uz ogradu kruga postrojenja. 

U samostojeći priključno-mjerni ormarić +SPMO ugradit će se 3-fazno 2-tarifno elektroničko kombi 

brojilo energije, glavni osigurači priključka, N i PE sabirnica i tipska bravica HEP-a, sve prema izdanoj 

PEES. 

Vršna priključna snaga bit će definirana u PEES, a odabire se tarifni model - "Bijeli" (dvotarifno 

mjerenje), za kategoriju potrošnje "kupci na niskom naponu - poduzetništvo". 

U glavni razdjelnik ugraditi ograničavalo strujnog opterećenja. 

Sve radove na samostojećem priključno-mjernom ormariću sa obračunskom mjernom opremom i 

priključak na javnu NN mrežu, izvodi nadležna HEP Elektrojug Dubrovnik, te isti nisu predmet ovog 

projekta. 

3.4.2 Kompenzacija jalove energije 

S obzirom da su potrošači u postrojenju vrlo malih snaga (0,75 do 1,1 kW), nije predviđena 

kompenzacija jalove energije elektromotornih pogona.  

3.4.3 Pričuvni izvor napajanja 

Kao pričuvni izvor napajanja predviđa se upotreba stacionarnog diesel-električnog agregata snage 

13,5 kVA, koji je detaljnije obrađen u poglavlju 3.5.  
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3.4.4 Privremeni neprekidni izvor napajanja 

Za napajanje PLC-a i komunikacijske opreme u slučaju nestanka mrežnog napajanja u razdjelnik 

ugraditi opremu za neprekidno napajanje. Oprema će se sastojati od ispravljača i punjača 

akumulatorskih baterija koji objedinjava funkciju stabilizacije napona. Odabrani kapacitet modula aku-

baterija, napona napajanja 24 VDC, omogućiti će rad navedene opreme i kod višesatnih prekida 

mrežnog napajanja. 

3.4.5 Isklop napajanja 

Glavni prekidač na dovodu isporučiti s okidačem za daljinski isklop preko koje se cijela el. instacija 

postrojenja isključuje s napajanja. Navedeni prekidač bit će moguće isključiti ručno i daljinski, 

djelovanjem na naponski okidač pritiskom na gljivasto tipkalo na vratima ormara ili tipkalo za nužni 

isklop postavljeno na pročelju objekta pokraj ulaznih vrata. Signal isključenja potrebno je također 

spojiti na komandni ormar agregata u svrhu inhibicije starta/rada agregata. 

Za isklop napajanja u svrhu servisiranja opreme, biti će moguće cijelu el. instalaciju ili svaki pojedini 

strujni krug isklopiti putem pripadajućeg prekidača ili osigurača. 
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3.5 Diesel-električno agregatsko postrojenje 

Za napajanje prioritetnih potrošača u slučaju nestanka mrežnog napona, prema proračunu je odabran 

stacionarni automatski diesel-električni agregat sa sljedećim karakteristikama: 

Pstandby 13.5 kVA (pričuvna snaga) 

Pprime 12.5 kVA (trajna snaga) 

U 400 V (napon) 

f 50 Hz (frekvencija) 

n 1500 min-1 (brzina vrtnje) 

cos φ 0.8  (faktor snage) 

 

Diesel-električno agregatsko postrojenje sastoji se od sljedećih dijelova: 

- diesel motora, generatora, komandnog ormara, aku baterija i elektropokretača, integriranog 

dvostijenčanog spremnika goriva u podnožju agregata, prigušivača buke ispušnih plinova 

montiranog u zvučno izoliranom kućištu, 

te sljedeće prateće opreme: 

- tropolni zaštitni prekidač, punjač akumulatorskih baterija, grijač rashladne tekućine, senzor za 

nizak nivo goriva u spremniku goriva. 

3.5.1 Komandni ormar agregata +KOA 

Komandni ormar agregat, montiran na postolju agregata, sadržava mikroprocesorsku kontrolnu ploču 

s LCD ekranom sa kontrolnim, mjernim, signalizacijskim i zaštitnim funkcijama rada agregata. 

Omogućava daljinski nadzor bitnih karakteristika agregata putem Modbus RS485 veze i 

beznaponskih kontakata (minimum 3 kontakta). 

Omogućava automatsko i ručno uključenje i isključenje agregatskog postrojenja.  

3.5.2 Elektroinstalacija diesel-agregatskog postrojenja 

Energetski priključak agregata na ormar za izmjenu napajanja oznake +ATS izvesti kabelom NYY-J 

5×10 mm2. 

Signalni priključak komandnog ormara +KOA na glavni razdjelnik oznake +GRO izvesti kabelom 

NYY-OZ 7×1.5 mm2, a komunikacijski pomoću RS485 kabela.  
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Senzor spremnika goriva za dojavu količine goriva u internoj je instalaciji povezan sa komandnim 

ormarom +KOA, a diskretni signali količine goriva vode se gore navedenim signalnim kabelom na 

razdjelnik +GRO u svrhu daljinskog prijenosa.  

Za napajanje punjača startnih aku baterija (12VDC) i grijača bloka motora, na agregat dovesti 

jednofazni izvod s glavnog razdjelnika +GRO, kabelom NYY-J 3×2.5 mm2. 

3.5.3 Smještaj, kućište i spremnik diesel-agregatskog postrojenja 

Diesel-električno agregatsko postrojenje postavit će se na betonski temelj neposredno uz objekt, a 

mora biti opremljeno s: 

 dvostijenčanim spremnikom goriva radi zaštite od istjecanja pogonskih medija u okoliš. 

 zvučno izoliranim kućištem pričvršćenim na postolje agregata koje omogućava prigušenje 

buke pri radu agregata na manje od 70 dB(A) na 7 metara, kod 75% opterećenja. 

Kućište mora biti robusne čelične izvedbe za vanjsku montažu, s kemijskom predzaštitom od hrđanja, 

te ga treba preko uzemnog vijka uzemljiti na izvod temeljnog uzemljivača ili sabirnicu za izjednačenje 

potencijala.                                                                                                                                                                                                                                   

3.5.4 Upravljanje radom agregata i izmjena napajanja 

Izmjenom napajanja MREŽA – IZBAČENO – AGREGAT upravljat će se preko ormara za automatsku 

izmjenu napajanja +ATS koji će biti smješten u prostoriju sa el. ormarima.  

Tipski ormar za izmjenu napajanja opremljen je motoriziranom 4-polnom preklopkom za sigurno 

prebacivanje napajanja između mreže i agregata, te pratećom opremom potrebnom za automatski 

rad. 

Ručno upravljanje radom agregata vrši se preko komandnog ormara agregata +KOA.  

U redovnom pogonu agregat treba biti postavljen u režim rada – AUTOMATSKI.  

U automatskom režimu rada potrošači se napajaju mrežnim naponom, a aku baterije nadopunjavaju 

se preko ugrađenog punjača. U slučaju ispada mrežnog napajanja istekom vremenskog zateznog 

perioda uključuje se u rad diesel agregat i potrošači se prebacuju na pričuvni izvor. Nakon povratka 

mrežnog napajanja, ponovno s istekom zateznog vremena, potrošači se automatski vraćaju na 

mrežno napajanje, a diesel agregat se nakon perioda hlađenja gasi. 
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Blokadu rada agregata u nuždi izvesti preko isklopnih tipkala ispred ulaza u objekt, kako u slučaju 

nužnog isklopa napajanja ne bi došlo do pokretanja diesel-agregata. Osim toga, blokada je moguća i 

preko gljivastog tipkala na samom kućištu agregata. 

Napomena: 

Potrebno je putem programske podrške osigurati postupno puštanje potrošača u rad, prema 

rasporedu upuštanja danom u proračunu.  

Po završetku puštanja elektroagregatskog postrojenja u pogon potrebno je naručiti ispitivanje blokade 

rada agregata i blokade mreža-agregat od strane nadležne Elektre. 

Ukoliko je zbog servisa ili drugog rada na razdjelniku +GRO potrebno ručno isklapiti glavni prekidač 

na samom prekidaču u ormaru, prethodno je potrebno izbaciti iz pogona agregat na samom 

komandnom ormaru agregata kako ne bi došlo do neželjenog starta agregata.  

3.5.5 Ormar za automatsku izmjenu napajanja (mreža-agregat) +ATS 

Ormar za automatsku izmjenu napajanja oznake +ATS (dim. cca 600×400×250 mm – v×š×d), u 

zaštiti IP54, isporučuje se kao tipski proizvod od proizvođača agregata i mora sadržavati svu potrebnu 

sklopnu i zaštitnu opremu za sigurno prebacivanje napajanja MREŽA – IZBAČENO – AGREGAT 

pomoću elektromotorne preklopke s tri položaja s mogućnošću ručnog prebacivanja, kao i potpuno 

odvajanje agregata u slučaju servisiranja (pri čemu će se pogon napajati preko mreže). 
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3.6 Instalacija mjerenja i signalizacije 

U svrhu automatskog upravljanja i nadzora potrebno je na PLC spojiti sve diskretne i kontinuirane 

signale s mjernih uređaja.   

3.6.1 Mjerenje razine otpadne vode 

Mjerenje razine otpadne vode u dozažnom bazenu vršit će se: 

- KONTINUIRANO – pomoću hidrostatske nivo sonde 

- DISKRETNO – u  dva nivoa pomoću plovnih nivo sklopki (redundantno sigurnosno mjerenje) 

Hidrostatska nivo sonda - E3 

Postaviti u dozažni bazen vješanjem u PVC cijev Ø110 mm i originalnim signalnim kabelom povezati 

na tvornički isporučenu spojnu kutiju, odakle se signalnim kabelom spaja na izolator petlje 4-20mA/4-

20mA i dalje na analogni ulaz PLC uređaja u razdjelniku +GRO u svrhu upravljanja radom leptirastog 

zatvarača. Mjernu petlju hidrostatske nivo sonde napajati neprekidnim naponom 24 VDC. 

Nivo sklopka za dojavu niske razine - E1  

Plovnu nivo sklopku s mikroprekidačem originalnim kabelom spojiti na neprekidni 24 VDC napon i 

signal preko releja spojiti na digitalni ulaz PLC-a. Ova nivo sklopka daje signal za zatvaranje 

leptirastog zatvarača. 

Nivo sklopka za dojavu visokog nivoa vode – E2 

Plovnu nivo sklopku s mikroprekidačem originalnim kabelom spojiti na neprekidni 24 VDC napon i 

signal preko releja spojiti na digitalni ulaz PLC-a, a u svrhu dojave nedozvoljenog porasta nivoa vode. 

Napomena: nivo sklopke učvršćuju se odgovarajućom konzolom na metalni inox nosač; kabeli plovnih 

nivo sklopki zaštićuju se ovješenjem pomoću obujmica 

3.6.2 Mjerenje protoka 

Ultrazvučni mjerač protoka na izlaznom kanalu predviđen je za Venturijev otvoreni mjerni kanal, 

odvojene izvedbe, s dozvoljenom mjernom greškom od max. ± 2 %, napona napajanja 24 VDC. 

Transmiter mjerača protoka se signalnim kabelom povezuje s PLC uređajem u glavnom razdjelniku u 

svrhu prijenosa sljedećih galvanski izoliranih signala: 

- analogni signal trenutnog protoka, strujna mjerna petlja 4-20 mA 

- impulsni signal zbirnog protoka, 24 VDC 

- digitalni izlaz za dojavu kvara, 24 VDC 
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3.6.3 Mjerenje električnih veličina i pogonskih signalizacija 

Na dovodni kabelski vod u glavnom razdjelniku ugradit će se oprema za mjerenje napona u sve tri 

faze. U isto polje ugraditi relej prisutnosti faza za detekciju ispada ili nesimetrije faze na dovodnom 

vodu. Uređaj za prenaponsku zaštitu mora biti opremljen modulom za signalizaciju prorade 

prenaponske zaštite.  

Mjerenje broja radnih sati pojedinog elektromotornog pogona vršiti pomoću elektromehaničkih brojača 

i prenositi na PLC. 

Digitalne signale pogonskih stanja poput položaja glavne sklopke i motorskih prekidača, također je 

potrebno spojiti na PLC. 

3.7 Upravljanje radom pogona 

Upravljanje radom pogona vršit će se preko izbornih preklopki i PLC uređaja koji se ugrađuje u glavni 

razdjelnik, a na koji se u svrhu zaštite, upravljanja i nadzora dovode svi mjerni signali i signali stanja u 

pogonu.  

Osnovni izbor režima upravljanja radom pogona RUČNO-VAN POGONA-AUTOMATSKI vršit će se 

preko izbornih preklopki na vratima razdjelnika: 

 leptirasti zatvarač s elektropneumatskim pogonom – preko razdjelnika +GRO 

 gruba rešetka i fino sito – preko pneumatskog ormarića +PO 

Upravljanje radom pogona bez obzira na odabrani režim rada mora se odvijati uz prisustvo zaštitnih 

funkcija koje treba implementirati putem programske podrške upravljačkog PLC-a u razdjelniku 

+GRO, odnosno +UOMP.  

RUČNO UPRAVLJANJE predviđeno je praktički samo u svrhu probe rada pogona, prilikom 

servisiranja ili u slučaju izvanrednih situacija.  

U redovnom pogonu radom leptirastog zatvarača upravljat će se LOKALNO-AUTOMATSKI. U tu 

svrhu potrebno je programskom podrškom u PLC-u implementirati algoritam automatskog upravljanja 

u ovisnosti o razini vode u dozažnom bazenu koja se kontinuirano mjeri. 

- porastom vode do razine vode h2 daje se signal za otvaranje leptirastog zatvarača 

- sniženjem razine vode do razine h1 daje se signal za zatvaranje leptirastog zatvarača 

U redovnom pogonu radom grueb rešetke i finog sita upravljat će se LOKALNO-AUTOMATSKI, 

programiranjem logičkog programatora u upravljačkom ormaru +UOMP, a u ovisnosti o razlici razina 

vode ispred i iza grube rešetke, odnosno, finog sita.  
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3.7.1 Signalizacija rada pogona 

Preko grafičkog operaterskog panela na vratima razdjelnika +GRO potrebno je omogućiti očitavanje 

sljedećih mjernih veličina: 

- izlazni protok (l/s) 

- razina vode u dozažnom bazenu (m)  

- dostignuta niska razina vode 

- dostignuta visoka razine vode 

- napon aku baterija (V) 

- greška grube rešetke 

- greška finog sita 

...itd 

Osim prikaza stanja pogona potrebno je omogućiti i lokalno parametriranje rada leptirastog zatvarača. 
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3.8 Daljinski prijenos signala 

Uređaj je potrebno uključiti u nadzorno-upravljački sustav Vodovoda Dubrovnik povezivanjem s 

dispečerskim centrom smještenim na lokaciji crpilišta „Ombla“ i podcentrom na lokaciji uprave 

Vodovoda. 

U glavni razdjelnik ugradit će se oprema za bežičnu komunikaciju sa udaljenim centrom nadzorno-

upravljačkog sustava – radio modem sa yagi antenom i GPRS modem, a odgovarajuća hardverska 

oprema za prihvat podataka u dispečerskom centru SDNU-a već je instalirana. 

Potrebno je nadopuniti programsku opremu dispečerskog centra i podcentra Vodovod Dubrovnik u 

svrhu prihvata i obrade podataka i prikaza UPOV-a „Suđurađ“, sa svim mogućnostima modernih 

programa za nadzor i prikupljanje podataka (prikaz procesnih slika, izdavanje naredbi i promjene 

parametara, arhiviranje i analiza podataka, alarmiranje osoblja i ostalo).  

Načelno, uključenjem u NUS prenositi će se sljedeći signali, ali točan popis informacija potrebno je 

dati Izvedbenim projektom prema dobavljenoj opremi: 

Signalizacija/digitalni 

- komandni ormar agregata 

o režim rada 

o greška 

o rad 

o niska razina goriva 

o prodor goriva u prostor između 

dvostrukih stijenki  

- glavni prekidač na dovodu 

o isklop  

- relej za nadzor faza 

o greška napajanja 

(prisutnost, asimetrija 

i redoslijed faza) 

- uređaj za prenaponsku zaštitu 

o prorada prenaponske zaštite 

- kompresor: 

o isklop motorskog prekidača 

- sito: 

Mjerenja/analogni 

- hidrostatska nivo sonda 

o razina vode u dozažnom bazenu 

- UZV mjerač protoka 

o izlazni protok  

- mjerni naponski pretvarač 

o napon baterije 24 VDC 

Mjerenja i signalizacije/komunikacija 

- mjerni terminal 

o linijski i fazni naponi 

o struja L1, L2, L3 

o cos ߮ 

o ... 

- komandni ormar agregata 

o režim rada 

o niska razina goriva 

o prodor goriva u prostor između 

dvostrukih stijenki  
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o gruba rešetka – automatski rad 

o gruba rešetka u radu 

o broj radnih sati grube rešetke 

o greška grube rešetke 

o fino sito – automatski rad 

o fino sito u radu 

o broj radnih sati finog sita 

o greška finog sita 

- plovna nivo sklopka 

o niska razina 

o visoka razina 

- krajnja sklopka vrata 

o otvorena 

 

* - ako je ugrađen 
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3.9 Kabelski razvod 

Kabel glavnog voda i kabele za priključak na diesel-agregat položiti u kabelski rov uvlačenjem u 

zaštitnu PEHD Ø 110 mm cijev koja se polaže na sloj prosijane zemlje, pri čemu dno rova treba 

izravnati i očistiti od oštrih materijala koji bi mogli izazvati oštećenje. Iznad cijevi nasuti 10 cm 

usitnjene zemlje (ili pijeska), a nakon toga zatrpati rov zemljom iz iskopa u sloju od 20 cm uz 

nabijanje, a zatim položiti traku upozorenja. Kada je traka položena rov zatrpati zemljom iz iskopa uz 

nabijanje te teren dovesti u prvobitno stanje. 

Energetske i signalne kabele mjerne opreme u prostoriji s elektro ormarima položiti na inox kabelske 

police, a na prodoru u strojarnicu obvezno postaviti sustav za brtvljenje kabela. Kabeli 

elektrostrojarske i mjerne opreme instalirane unutar objekta polažu se na inox kabelske police, te 

dalje do opreme štite u gibljivim plastificiranim čeličnim cijevima.  

Sve pripadajuće, s opremom isporučene signalne kabele mjerne opreme, u dozažnom bazenu ovjesiti 

preko inox konzola ili kuka, korištenjem tipskog pribora.  

S obzirom da će se za spajanje mjerne opreme u dozažnom bazenu do spojnih kutija ili razdjelnika 

koristiti originalni tvornički kabeli potrebno je prilikom narudžbe te opreme pripaziti da se specificira 

dovoljna duljina kabela.  

Instalacija opće potrošnje izvodi se kabelima tip NYM-J 1.5 i 2.5 mm2, koji se polažu nadžbukno na 

kabelske police i u zaštitne tvrde PNT instalacijske cijevi. 
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3.10 Opća potrošnja 

3.10.1 Rasvjeta i utičnice 

Unutarnja rasvjeta objekta izvodi se postavljanjem vodotijesnih fluo svjetiljki industrijske izvedbe, u 

zaštiti IP66. 

Iznad ulaznih vrata u pojedine prostorije postavljaju se svjetiljke sigurnosne rasvjete s FC 11 W, 

autonomije 1.5 h, u zaštiti IP55. 

Rasvjeta vanjskog prostora izvodi se postavljanjem na pročelje objekta LED reflektora, u zaštiti IP55. 

Reflektori se uključuju izbornom preklopkom na razdjelniku +GRO. 

Sklopke rasvjete (n/ž) postavljaju se pokraj ulaznih vrata na visinu od 1.1 m od poda. 

Za priključak ručnog alata i prijenosnih trošila na zidove prostorije s elektro ormarima i strojarnice 

postavit će se nadžbukne trofazne utičnice 16 A, 400 V, s kućištem u zaštiti IP44 i nadžbukne 

jednofazne šuko utičnice 16 A, 250 V, s kućištem u zaštiti IP44.  

3.10.2 Grijanje objekta 

S obzirom da u objektu neće biti stalno prisutnih ljudi, ne predviđa se posebno grijanje prostorija 

objekta. 

Elektrostrojarska oprema koja će biti ugrađena u objekt bit će u izvedbi za vanjsku ugradnju, 

zaštićena od smrzavanja. 

3.10.3 Ventilacija objekta 

Za ventilaciju strojarnice uređaja za pročišćavanje otpadne vode predviđena je prisilna ventilacija, a 

za ventilaciju prostorije s elektro ormarima prirodna ventilacija putem ugrađenih žaluzina u donjem 

dijelu ulaznih vrata (vidi građevinski dio).  

3.10.4 Kontrola od neovlaštenog ulaska 

Kontrola neovlaštenog ulaza u objekt vršit će se postavljanjem krajnjih sklopki na sva ulazna vrata, 

koje se signalno priključuju na digitalni ulaz PLC uređaja u razdjelniku +GRO i priređuju za prijenos u 

centar NUS-a. 
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3.11 Uzemljenje i izjednačenje potencijala 

Radi sprečavanja od el.udara u radnim prostorijama, dijelovi koji nisu dio električne instalacije moraju 

se međusobno galvanski povezati, spojiti, kako uslijed kvara ne bi nastupila opasna potencijalna 

razlika između dostupnih metalnih dijelova. 

Instalacija uzemljenja i izjednačenja potencijala sastojati će se od sljedećih sastavnica: 

 Horizontalni prstenasti uzemljivač u temeljima koji će se izvesti inox trakom 30 × 3,5 mm 

(temeljni uzemljivač vrste B). 

 Sabirnica izjednačenja potencijala na koju treba vodljivo (H07V-K 16 mm2 vodičima) spojiti sve 

metalne mase koje ne pripadaju električnoj instalaciji (cjevovodi, metalne konstrukcije, 

konzole, penjalice, fazonski komadi). 

 Sabirnica PE u razdjelniku +GRO koju treba inox trakom i H07V-K 50 mm2 vodičem spojiti na 

uzemljivač, te zaštitni vodovi priključnih kabela trošila s izolacijom žuto-zelene boje (jasno 

označeni za dio instalacije na koji se odnose). 

 Uzemljenje metalnih servisnih poklopaca i kućišta diesel agregata na sabirnicu izjednačenja 

potencijala ili izvode temeljnog uzemljivača. 

Napomena: 

Sva spojna mjesta inox trake treba izvesti križnim spojnicama. U svrhu izjednačenja potencijala nužno 

je cijevne prirubničke spojeve premostiti H07V-K 6 mm2 vodičima ili koristiti perne steljke (vijak 

obavezno obojati crvenom bojom). 

Izjednačenje potencijala uspješno je izvedeno ako se mjerenjem otpora između zaštitnog kontakta 

električne instalacije i metalnih masa drugih instalacija dobije vrijednost otpora manja od 2 Ω. 
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3.12 Sustav zaštite od djelovanja munje 

3.12.1 Zaštita od izravnog udara u građevinu 

Prema proračunu procjene rizika, za ovu građevinu potrebno je instalirati vanjski sustav zaštite od 

djelovanja munje (LPS).  

S obzirom da je predviđeno prekrivanje krovišta građevine mediteran crijepom postavljenim na 

drvene gredice učvršćene u armiranobetonsku kosu ploču krova, radi zaštite same građevine od 

direktnog djelovanja munje, po krovu će se postaviti hvataljka izvedena od inox žice Ø 8 mm koja će 

se preko vertikalnih odvoda i mjernih rastavnih spojeva spojiti na temeljni uzemljivač.  

Napomena: 

Prilikom izvođenja sustava za zaštitu od djelovanja munje, posebnu je pažnju potrebno pridati odabiru 

odgovarajućih krovnih (i zidnih) držača za hvataljku i odvode. 

3.12.2 Zaštita od neizravnog udara u građevinu 

Za zaštitu građevine od udara preko opskrbnih vodova (koji predstavljaju najveću opasnost), u glavni 

razdjelnik potrebno je ugraditi kombinirani zaštitni uređaj – odvodnik struje munje - tip 1 i odvodnik 

prenapona - tip 2. 
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4. TEHNIČKI PRORAČUN 

 

4.1 Bilanca snage pogona 

POGON   

AUTO. GRUBA REŠETKA (P2 = 0.75 kW) 1.0 kW 

AUTO. FINO SITO (P2 = 1.1 kW) 1.5 kW 

KOMPRESOR (P2 = 2 × 0.75 kW)   2×1.0 kW 

VENTILATOR (P2 = 0.37 kW)  0.5 kW 

OPĆA POTROŠNJA   

AUTOMATIKA I RAZDJELNIK  0.5 kW 

RASVJETA  1.0 kW 

3-FAZNE UTIČNICE  4.0 kW 

1-FAZNE UTIČNICE  2.0 kW 

INSTALIRANA SNAGA:   12.5 kW 
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4.2 Proračun parametara električne mreže 

Proračun pada napona, struje kratkog spoja i struje kvara proveden je korištenjem programa My 

Ecodial L, koji je usklađen sa vodičem UTE C15-500 (CENELEC izvještaj R064-003). 
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Provjera izabranih kabela s obzirom na pad napona, trajno podnosive struje vodiča i termička 

naprezanja provedena je korištenjem programa My Ecodial L, koji je usklađen sa vodičem UTE C15-

500 (CENELEC izvještaj R064-003). 

Proračunom je dokazano da s obzirom na izračunatu vršnu struju pogona priključni kabeli - 

ZADOVOLJAVAJU. 

Sve gore navedeno, potrebno je prije puštanja u pogon provjeriti mjerenjem te o tome izdati 
valjane protokole o ispitivanju. 
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4.3 Dimenzioniranje pričuvnog izvora napajanja 

U slučaju nestanka mrežnog napajanja prioritetni potrošači napajati će se preko pričuvnog izvora 

napajanja – stacionarnog diesel električnog agregata. 

Popis prioritetnih potrošača prema koracima upuštanja: 

1. kompresor stlačenog zraka – 2×0.75 kW 
2. fino sito – 1.1 kW 
3. gruba rešetka – 0.75 kW 

ventilator – 0.37 kW 
rasvjeta – 0.72 kW 

Odabir snage elektro agregata uzimajući u obzir dozvoljeni pad napona i propad frekvencije proveden 

je koristeći programski alat Electric Power SpecSizer, Caterpillar Inc. 
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4.4 Proračun sustava zaštite od djelovanja munje na građevini 

Za proračun sustava zaštite od djelovanja munje na građevini koristi se verificirani program 

DEHNsupport Toolbox, koji je usklađen sa važećim hrvatskim normama: 

- HRN EN 62305-1:2013 "Zaštita od munje - 1. dio: Opća načela“ 

- HRN EN 62305-2:2013 "Zaštita od munje - 2. dio: Upravljanje rizikom“ 

- HRN EN 62305-3:2013 "Zaštita od munje - 3. dio: Materijalne štete na građevinama i opasnost za život“ 

- HRN EN 62305-4:2013 "Zaštita od munje - 4. dio: Električki i elektronički sustavi unutar građevina“ 

4.4.1 Rizici koje treba uzeti u obzir 

Na temelju vrste i načina uporabe građevine, za predmetni objekt odabrani su i razmotreni ovi rizici:  

Rizik R1: Rizik za gubitke ljudskih života:  RT: 1,00E-05 

 
Rizik R2: Rizik od gubitka javne opskrbe: RT: 1,00E-03 
 
Zajedno s odabirom rizika definirani su i prihvatljivi rizici RT. 

Cilj je procjene rizika da se trenutačni rizik dovede na prihvatljivi rizik RT i to putem gospodarski 
opravdanog odabira zaštitnih mjera. 

  
4.4.2 Geografski podaci i podaci za građevinu 

Osnova za procjenu rizika prema normi HRN EN 62305-2:2013 je gustoća udara munje u zemlju Ng. 

Za lokaciju promatrane građevine najprije se s pomoću karte broja grmljavinskih dana očita broj 

grmljavinskih dana koji iznosi 46, pa se računskim putem dobiva gustoća udara u zemlju Ng 

(1/god/km²). 

Napomena: taj način posrednog određivanja vrijednosti Ng vrijedi za sve zemlje koje imaju karte broja 

grmljavinskih dana, a još nemaju karte gustoće udara munje!  

Za opasnost izravnog udara najvažnije su dimenzije građevine. Na temelju toga određuju se tzv. 

sabirne površine za izravne i neizravne udare munja. Objekt ima sljedeće dimenzije:  

Lb duljina: 14,70 m 

Wb širina: 6,15 m 

Hb visina: 4,60 m 

Hpb najviša točka (ako postoji): 0,00 m 
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Na temelju podataka o veličini građevine dobivaju se ove izračunate sabirne površine: 

Ad sabirna površina za izravne udare: 1.264,00 m² 
Am sabirna površina za neizravne udare 

(udare pokraj građevine): 
806.248,00 m² 

 
 

 
 

Važan aspekt za određivanje broja mogućih izravnih i neizravnih udara munje je i okolica građevine. 

Za građevinu je ta okolnost određena koeficijentom: 

Relativni položaj CD: 1,00 

S obzirom na gustoću udara munja u zemlju i veličinu građevine i njene okolice, može se računati s 

ovim  vrijednostima broja opasnih događaja: 

 broj opasnih događaja zbog izravnih udara u građevinu ND = 0,0058 1/god, 
 broj opasnih događaja zbog neizravnih udara u građevinu NM = 3,7087 1/god. 

 
4.4.3 Podaci o opskrbnim vodovima 

Pri procjeni rizika moraju se svi ulazni i izlazni opskrbni vodovi promatrane građevine uzeti u obzir. 
Spojeni električno vodljivi cjevovodi ne moraju se uzimati u obzir ako su spojeni na glavnu sabirnicu 
za izjednačivanje potencijala građevine.  

Ako ti vodovi nisu tako spojeni, onda postoji opasnost koja se mora uzeti u obzir u procjeni rizika 
(pripaziti na zahtjev za izjednačivanje potencijala!)  
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NN vod 

Koeficijent vođenja voda: 
 

Kabel u zemlji 

Koef. vrste voda: 
 

Elektroenergetski vod 

Koef. okolice: 
 

Selo 

Koef. priključka voda 
 

Nema posebnih uvjeta 

Koef. za transformator: 
 

NN-elektroenergetski opskrbni vod, telekomunikacijski vod ili 
signalni vod 

Koef. zaslona voda: Vanjski: Nadzemni vod ili kabel u zemlji bez zaslona 
 

Duljina voda izvan građevine do sljedećeg čvorišta iznosi 1.000,00 m. 

Duljina voda izvan građevine do sljedećeg čvorišta iznosi 1.000,00 m. 

Na temelju toga izračunate su ove sabirne površine za opskrbne vodove: 
 - sabirna površina za izravne udare u opskrbni vod:  40.000,00m² 
 - sabirna površina za neizravne udare pokraj opskrbnog voda: 4.000.000,00m² 

 
Podnosivi napon električnih uređaja spojenih putem voda NN vod određen je u iznosu od Uw <= 1,0 

kV. 

4.4.4 Rizik od požara 

Rizik od požara u građevini je jedan od najvažnijih elemenata za izračun potrebnih zaštitnih mjera. 

Rizik od požara za građevinu je kategoriziran kao: 

 - Normalni rizik od požara 
 
4.4.5 Mjere za smanjenje posljedica požara 

U proračunu su za smanjenje posljedica požara odabrane sljedeće zaštitne mjere: 

 - Nisu poduzete nikakve mjere 
 
4.4.6 Posebna opasnost za ljude u zgradi 

Na temelju broja ljudi moguća je opasnost nastanka panike na građevini kategorizirana kako slijedi: 

 - Nema posebne opasnosti 
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4.4.7 Procjena rizika 

Rizik R1 opisuje rizik gubitka ljudskih života u ovisnosti o izvoru štete. Gubitak ljudskih života može 

nastati izvan ili unutar objekta uslijed napona dodira ili koraka koji može nastati uslijed udara munje u 

objekt. Razni drugi fizikalni utjecaji kao na primjer požar ili eksplozija mogu također dovesti do gubitka 

ljudskih života. 

Za svaki je rizik plavom crtom označena prihvatljiva vrijednost, a zelenom ili crvenom rizik dobiven 

izračunom. 

Rizik R1, Ljudski životi 

Za ljude izvan kao i unutar građevine izračunati su sljedeći rizici:   

Prihvatljivi rizik:  1,00E-05 
Izračunati rizik R1 (nezaštićena građevina): 2,93E-05 
Izračunati rizik R1 (zaštićena građevina): 4,50E-07 
 

 

Da bi se smanjio rizik moraju se poduzeti zaštitne mjere prema opisu u 4.4.8. 

Rizik R2, Javna opskrba 

Izračunati rizik R2 za prekid javne opskrbe za građevinu iznosi: 

Prihvatljivi rizik RT: 1,00E-03 
Izračunati rizik R2 (nezaštićena građevina): 1,30E-02 

Izračunati rizik R2 (zaštićena građevina): 9,46E-04 

 

Da bi se smanjio rizik moraju se poduzeti zaštitne mjere prema opisu u 4.4.8.  



 

DATUM: MAPA: ZOP: ŠIFRA: 

25.5.2016. 5/3 2079/2014/O-7 1244 

    

 

GLAVNI PROJEKT – ELEKTROTEHNIČKI PROJEKT    REV. PRILOG 4 

UPOV ''BENEŠIN RAT'' 0 STRANICA 12/14 
 

4.4.8 Odabir zaštitnih mjera 

Predstojeći odabir zaštitnih mjera je dio upravljanja rizikom za predmetni objekt i vrijedi samo za tu 

građevinu. 

Zaštitne mjere - Stanje sa zaštitom / Željeno stanje: 
 
 
 

Područje  Zaštitna mjera Koeficijent 

 pB: 
Sustav zaštite od munje LPS 
LPS razreda III 

1.000E-01 

 pEB: 
Izjednačivanje potencijala u okviru LPS-a 
Izjednačivanje potencijala za razinu LPL I 

1.000E-02 

  
 
NN vod: 
 

 

 pSPD: 
Usklađena SPD zaštita 
LPL 1 

1.000E-02 

 KS3: 
Vrsta unutarnje instalacije 
Vodovi bez zaslona - poduzete su mjere 
opreza za izbjegavanje instalacijskih petlji 

2.000E-01 

 

Odabirom navedenih zaštitnih mjera rizik će biti sveden na - PRIHVATLJIVU RAZINU. 
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4.5 Provjera duljine uzemljivača 

Uzemljivač objekta izvest će se kao temeljni uzemljivač (vrsta B), pomoću inox 30×3,5 mm trake 

položene u temelje građevine.  

S obzirom na pretpostavljeni specifični otpor tla od ρ=150 Ωm i razred zaštite LPS III, minimalna 

potrebna duljina vodoravnog uzemljivača prema HRN EN 62305-3 iznosi: 

݈ଵ = 5 ݉ 

Udarni otpor za temeljni uzemljivač (vrsta B) se proračunava uzimajući u obzir površinu koja zatvara 

petlja uzemljivača: 

௘௞௩ݎ = ඨ
ܣ
ߨ

= ඨ
90,4

ߨ
= 5,36 ݉ 

S obzirom da za duljinu polumjera ekvivalentnog kruga temeljnog uzemljivača vrijedi: 

௘௞௩ݎ ≥ ݈ଵ, 

temeljni uzemljivač ZADOVOLJAVA u skladu s HRN EN 62305. 
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4.6 Proračun otpora rasprostiranja uzemljivača 

Uzemljivač objekta sastojat će se od temeljnog uzemljivača izvedenog od inox trake 30×3,5 mm, koja 

se polaže u temelje objekta tijekom betoniranja i tipskim spojnicama spaja s armaturom. 

Otpor rasprostiranja temeljnog uzemljivača određuje se tako da se prvo izračuna promjer 

ekvivalentne polukugle kojom se nadomješta betonski temelj: 

݀ = 1.57 ⋅ √ܸయ = 1.57 ⋅ √ܽ ∙ ܾ ∙ ℎయ , 

gdje su: 

V - volumen temelja 

a - duljina stranice temeljne ploče  

b - duljina stranice temeljne ploče  

h - visina temeljne ploče  

Otpor rasprostiranja uzemljivača računa se tada prema: 

ܴ௧௘௠ =
ߩ

ߨ ∙ ݀
 (Ω) 

Uz pretpostavljeni specifični otpor okolnog tla od ρ = 150 Ωm, otpor rasprostiranja temeljnih 

uzemljivača iznositi će: 

ܴ௧௘௠ = 8,53 (Ω)  

 

Sve gore navedeno, potrebno je prije puštanja u pogon provjeriti mjerenjem te o tome izdati 

valjane protokole o ispitivanju. Za slučaj da vrijednost otpora rasprostiranja uzemljivača 

objekta nije u granicama danim ovim proračunom potrebno je konzultirati se sa nadzornim 

inženjerom i projektantom kako bi se poduzele mjere u svrhu smanjenja otpora rasprostiranja 

uzemljivača. 

 

 
PROJEKTANT: 
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5. PRIKAZ PRIMIJENJENIH MJERA ZAŠTITE OD POŽARA 

 

5.1 Popis primijenjenih zakona i propisa 

Prilikom izrade rješenja, a u cilju zaštite od požara primijenjeni su sljedeći zakoni i propisi: 

 Zakon o zaštiti od požara (NN 92/10) 

 Zakon o zapaljivim tekućinama i plinovima (NN 108/95, 56/10) 

 Tehnički propis za sustave zaštite od djelovanja munje na građevinama (NN 87/08, 33/10) 

 Tehnički propis za niskonaponske električne instalacije (NN 05/10) 

 Pravilnik o temeljnim zahtjevima za zaštitu od požara elektroenergetskih postrojenja i uređaja (NN 146/05) 

5.2 Tehnički uvjeti za izvođenje radova 

Električna instalacija građevine treba biti izvedena standardnim elektro instalacijskim materijalom 

propisane izolacijske čvrstoće i standardizirane izvedbe u pogledu zaštite od požara.  

Svi razvodni ormari i kutije moraju biti zatvorene izvedbe i izrađeni od samogasivog materijala, 

smješteni na način da ne prouzroče požar ili da ugrožavaju susjedne objekte. Svi spojevi u ormarima 

trebaju biti čvrsto stegnuti i osigurani podložnom pločicom u cilju bolje vodljivosti. 
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Odabrani zaštitni uređaji prekidaju struju opterećenja i kratkog spoja prije nego dođe do povišenja 

temperature vodiča, odnosno izolacije kabela. Dakle, u slučaju nastanka kvara dolazi do isključenja 

strujnog kruga, te ne postoji opasnost od nastanka požara.   

Metalni dijelovi povezuju se na sabirnicu izjednačenja potencijala spojenu na uzemljivač, radi zaštite 

od statičkog elektriciteta. Zaštita od prenapona biti će izvedena pomoću odvodnika prenapona i struje 

munje. 

Gradilište je potrebno osigurati kako ne bi došlo do požara od strane prolaznika. Unutar gradilišta 

izvođač radova mora osigurati prostor za čuvanje požarno opasnog materijala (eksploziv, plin, 

zapaljive boje i tekućine).  Strojevi kojima se izvode radovi moraju biti u ispravnom stanju kako ne bi 

izazvali požar. Ako se za izradu kabelskih nastavaka ili završetaka koriste plamenici, potrebno je 

pažljivo i propisno rukovati opremom u svrhu sprječavanja nastanka požara. 

U slučaju nastanka požara isključivanje električne energije u nuždi vrši se ručno preko tipkala za 

nužni isklop na pročelju objekta. Za gašenje požara koriste se prijenosni aparati za gašenje požara 

električnih uređaja pod naponom. 
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6. PRIKAZ PRIMIJENJENIH MJERA ZAŠTITE NA RADU 

 

6.1 Popis primijenjenih zakona i propisa 

Prilikom izrade rješenja, a u cilju implementacije mjera zaštite na radu primijenjeni su sljedeći zakoni i 

propisi: 

 Zakon o zaštiti na radu (NN 71/14, 118/14, 154/14) 

 Zakon o zaštiti od požara (NN 92/10) 

 Zakon o zaštiti od buke (NN 30/09, 55/13, 153/13) 

 Pravilnik o zaštiti na radu za mjesta rada (NN 29/13) 

 Pravilnik o zaštiti na radu na privremenim ili pokretnim gradilištima (NN 51/08) 

 Pravilnik o sigurnosti i zdravlju pri radu s električnom energijom (NN 88/12) 

 Pravilnik o tehničkim normativima za zaštitu niskonaponskih mreža i pripadnih transformatorskih stanica (SL 13/78) 

 Tehnički propis za niskonaponske električne instalacije (NN 05/10) 

 Tehnički propis za sustave zaštite od djelovanja munje na građevinama (NN 87/08, 33/10) 
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6.2 Zaštita od električnog udara 

6.2.1 Osnovna zaštita (zaštita od izravnog dodira) 

Osnovna zaštita za predviđene kabele postignuta je izolacijom aktivnih dijelova PVC, XLPE ili EPR 

smjesom. 

Osnovna zaštita za razdjelnike i elektro opremu postiže se pregrađivanjem i smještanjem aktivnih 

dijelova u kućišta. Razdjelnici koji se ugrađuju trebaju biti izrađeni tako da zadovoljavaju min. IP54 

stupanj zaštite, a elektro oprema IP4X stupanj zaštite prema HRN EN 60529. 

Pristup otvorenim sabirnicama potrebno je zaštititi prozirnom pločom od pleksiglasa, sa naljepnicom 

„POD NAPONOM“. 

6.2.2 Zaštita u slučaju kvara (zaštita od neizravnog dodira) 

Zaštita od mogućnosti da se previsoki napon dodira održi na dostupnim vodljivim dijelovima električne 

opreme ili instalacije provesti će se automatskim isklopom opskrbe nadstrujnim uređajem u TN 

sustavu uzemljenja, sa izjednačenjem potencijala i uzemljenjem dostupnih vodljivih dijelova.  

Strujni krugovi utičnica štićeni su dodatno preko diferencijalnih RCD uređaja sa strujom prorade od IΔN 

= 30 mA. 

Napomena: 

Prije puštanja postrojenja u rad, izvođač radova mora izvršiti kontrolu instalacije tako da mjerenjem 

utvrdi da primijenjena zaštitna mjera sprječava nastajanje i održavanje previsokog napona dodira. 

6.2.3 Nadstrujna zaštita i zaštita od toplinskih učinaka struje  

Projektom predviđena električna oprema za nadstrujnu zaštitu kabela i vodiča pripadajućeg strujnog 

kruga zadovoljava sljedeće zahtjeve: 

 Prekidna moć zaštitne naprave veća je od očekivane najveće struji kratkog spoja na mjestu 

ugradnje, 

 Prekidanje najmanje struje kratkog spoja za kvar na kraju strujnog kruga (najnepovoljniji 

slučaj) u propisanom vremenu, 

 Sprječavanje pojave toplinskih naprezanja izolacije vodiča u uvjetima kratkog spoja i kvara pri 

najmanjoj struji (najnepovoljniji slučaj - vrijeme isklopa najdulje) 

 Prekidanje struje preopterećenja izborom zaštitne naprave odgovarajuće prekidne 

karakteristike 
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Proračunom je izvršena provjera prorade nadstrujnih zaštitnih naprava u propisanom vremenu.  

Električna oprema je odabrana tako da ne predstavlja opasnost od požara s obzirom na mjesto 

ugradnje, tj. da u radu ne postiže temperaturu koja bi mogla izazvati požar i ugroziti sigurnost ljudi, 

životinja i materijalnih dobara. 

6.2.4 Trajno dopuštene struje kabela i vodova 

Kabeli i vodiči odabrani su s obzirom na pogonske struje u električnoj instalaciji, struje preopterećenja 

koje se mogu pojaviti u redovitom radu i struje kratkog spoja i kvara. 

6.2.5 Elektro razdjelnici 

Elektro razdjelnici se izvode kao oklopljeni ormari u zaštiti min. IP54, a dimenzije pojedinog ormara 

odabrane su na način da se omogući smještaj sve potrebne opreme sa poštivanjem tehničkih i 

ergonomskim razmaka za komotno opsluživanje iste od strane osoblja.  

Elektro ormari moraju biti propisno označeni i opremljeni, što se odnosi na : 

- znak opasnosti od udara struje 

- oznaku razdjelnika na vratima 

- oznaku sustava uzemljenja 

- svu ugrađenu opremu i strujne krugove koji moraju biti označeni natpisnim pločicama 

- jednopolnu shemu prema stvarno izvedenom stanju 

6.2.6 Vodovi i kabeli 

Vodovi i kabeli su postavljeni tako da su zaštićeni od mehaničkih oštećenja i štetnih vanjskih utjecaja, 

a na mjestima gdje mogu biti mehanički opterećeni potrebno je predvidjeti mehaničku zaštitu. Spojeve 

izvan elektro razdjelnika potrebno je izvoditi u spojnim kutijama sa vijčanim stezaljkama min. stupnja 

zaštite IP54.  

Označavanje vodiča treba biti sukladno HRN HD 308 S2. Zaštitni vodič mora biti po cijeloj svojoj 

duljini zeleno-žute boje izolacije, a neutralni vodič plave boje. Za fazne vodiče dozvoljene su crna, 

smeđa i siva boja izolacije. Zaštitni i neutralni vodič trebaju imati zasebne stezaljke iste boje kao i 

vodič. Kabeli moraju na oba kraja označeni prema strujnoj shemi, a svaka žila prema stezaljci na koju 

se spaja. 
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6.2.7 Izjednačenje potencijala metalnih masa 

Sve metalne mase koje ne pripadaju električnoj instalaciji (cjevovodi, elektrostrojarska oprema, 

fazonski komadi, ulazni poklopci, ljestve i druge metalne mase) spajaju se H07V-K 16 mm2 vodičem 

zeleno-žute boje na sabirnicu za izjednačenje potencijala koja se povezuje na izvod uzemljivača 

građevine. 

6.3 Nužni isklop napajanja 

Nužni isklop napajanja vršit će se preko tipkala za nužni isklop na pročelju objekta, kao i na vratima 

glavnog razdjelnika, pomoću kojih se električna instalacija pogona isključuje s mrežnog napajanja. 

6.4 Uvjeti zaštite na radu na gradilištima 

Pri izvođenju električne instalacije na gradilištu potrebno je pridržavati se norme HRN HD60364-7-704 

i uputa HRU IEC/TR 61200-704. 

Zaštitne mjere za osnovnu zaštitu kojima se daje prednost su izolacija aktivnih dijelova i zaštita 

pokrovima i kućištima. 

Mjere opreza za osnovnu zaštitu zaprekom ili stavljanjem aktivnih vodiča izvan dohvata rukom nisu 

dozvoljene! 

Zaštita postavljanjem aktivnih dijelova izvan dohvata rukom dozvoljena je samo za nadzemne vodove 

iznad gradilišta. 

Privremene električne vodove na otvorenom dijelu gradilišta treba izvesti sa izoliranim vodičima na 

stupovima tako da se najniža točka vodiča nalazi na najmanje 2.5 m visine iznad mjesta rada, 3.5 m 

visine iznad pješačkog prolaza i 6 m iznad kolničkog prolaza. Na visinama manjim od 2.5 m od 

zemlje, poda ili platforme, električni vodiči moraju biti u cijevima ili kutijama dovoljne mehaničke 

otpornosti. 

Navedene razmake valja uskladiti sa elektro distribucijskim poduzećem. 

Strujni krugovi za opskrbu utičnica do 32 A i drugi strujni krugovi za opskrbu ručne električne opreme 

do 32 A moraju se štititi strujnom zaštitnom RCD sklopkom s I∆n ≤ 30 mA ili zaštitnom mjerom 

SELV/PELV (sa zaštitom od dodira neovisno o nazivnom naponu), odnosno zaštitnim (VDE) 

odjeljivanjem. Strujni krugovi za opskrbu utičnica naznačene struje > 32 A, moraju biti štićeni strujnom 

zaštitnom RCD sklopkom s I∆n ≤ 500 mA. 
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Kabele/vodove potrebno je zaštiti od mehaničkih oštećenja, a preporuča se korištenje gumom 

oplaštenih gipkih kabela kao tip H07RN-F koji su otporniji na trošenje i vodu.   

Razdjelnici za gradilišta i drugi sklopovi za razdiobu energije moraju biti u skladu sa HRN EN 60439-

4, a utičnice i utikači preko 16 A moraju biti u skladu s HRN EN 60309-2. Svaki razdjelnik mora imati 

napravu za sklapanje i odvajanje opskrbe s mogućnošću osiguranja isklopnog položaja (lokotom ili 

kućištem sa ključem). Pričuvni izvori napajanja moraju se priključivati preko naprava koje 

onemogućuju međuspoj različitih opskrba.  

Kućišta elektro uređaja moraju biti izvedena tako da se mogu skinuti samo pomoću posebnog alata. 

Potrebno je osigurati sigurnosnu rasvjetu postavljenu tako da se omogući sigurno napuštanje 

gradilišta, kao i sve ostale potrebne sigurnosne naprave.  

Električna mreža i instalacija na gradilištu mora se izvesti tako da se s jednog mjesta mogu isključiti 

svi vodiči pod naponom.  
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7. PROGRAM KONTROLE I OSIGURANJA KVALITETE 

 

7.1 Općenito 

Temeljem Zakona o gradnji (NN 153/13), prilaže se ovaj program kontrole i osiguranja kvalitete kojim 

se potvrđuje da je projekt izrađen tako da građevina mora zadovoljiti u cjelini, kao i u svakom 

njezinom dijelu, tehnička svojstva bitna za građevinu: 

 pouzdanost, 

 mehanička otpornost i stabilnost, 

 sigurnost u slučaju požara, 

 zaštita života i zdravlja, 

 zaštita od ozljeda, 

 zaštita od buke i vibracija, 

 ušteda energije i toplinska zaštita, 

 zaštita od korozije. 

Projektom predviđena tehnička rješenja prikladna su s obzirom na predviđenu opremu, mjesto 

ugradnje i predvidive klimatske uvjete, ali uz stručnu ugradnju predviđene opreme od strane 

ovlaštenih osoba sa odgovarajućim iskustvom. 

Radi osiguranja uporabljivosti ugrađene opreme i kvalitete izvedbe građevine potrebno je tokom 

izgradnje (nabavka opreme, izvođenja, puštanja pod napon) vršiti ispitivanja i mjerenja kako bi se 
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dokazala uporabljivost ugrađenih elemenata, odnosno kvaliteta izvedenih radova. O provedenim 

ispitivanjima i mjerenjima treba izdati odgovarajuća izvješća.  

Relevantni standardi kojih se potrebno pridržavati su: 

- HRN EN 60439 – Niskonaponski razdjelnici i kontrola opreme, 

- HRN EN 62305 – Zaštita od munje, 

- HD 60364-6 (IEC 60364-6) – Niskonaponske elektricne instalacije. 

7.2 Preuzimanje opreme i dokazivanje uporabljivosti 

Prilikom isporuke opreme za ugradnju proizvođač je dužan dostaviti isprave o njenoj uporabljivosti 

kojima se dokazuje da je oprema izrađena i ispitana u skladu s važećim hrvatskim i europskim 

normama, te u tu svrhu treba priložiti slijedeće dokaze: 

 certifikat sukladnosti (izdaje ovlaštena pravna osoba na zahtjev proizvođača ili njegovog 

ovlaštenog zastupnika) 

 izjavom o sukladnosti (izdaje proizvođač, odnosno uvoznik) 

Za građevinske proizvode za koje nije donesen tehnički propis niti hrvatska norma sukladno načelima 

europskog usklađivanja tehničkog zakonodavstva, odnosno za građevne proizvode čija tehnička 

svojstva znatno odstupaju od svojstva određenih tehničkim propisom ili hrvatskom normom treba 

proizvođač, odnosno uvoznik tražiti tehničko dopuštenje na temelju ispitivanja koje provodi ovlaštena 

pravna osoba. 

Oprema koja se ugrađuje treba biti izvedena, ispitana i popraćena ispravom o sukladnosti prema 

pravilnicima i standardima važećim za tu vrstu opreme. Uz opremu treba isporučiti i tehničke upute za 

ugradnju i uporabu te jamstvene listove (sve pisano hrvatskim jezikom i latiničnim pismom). Rok 

uporabe opreme koja se ugrađuje ne smije isteći.  

U građevinu se smije ugraditi samo građevni proizvodi koji zadovoljavaju gore navedene zahtjeve što 

provjerava nadzorni inženjer i upisuje u građevinski dnevnik u skladu s posebnim propisom o vođenju 

građevinskog dnevnika. 
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7.3 Uvjeti izvođenja 

7.3.1 Općenito 

Prije početka radova izvođač je dužan detaljno se upoznati s projektima buduće građevine i sve 

eventualne primjedbe na vrijeme dostaviti investitoru, odnosno nadzornom inženjeru.  Investitor je 

dužan da tijekom izgradnje osigura stručan nadzor nad izvođenjem radova. Ukoliko se tijekom 

gradnje pojavi opravdana potreba za izvjesnim odstupanjem ili manjim izmjenama projekta, izvođač je 

dužan za to prethodno pribaviti suglasnost nadzornog inženjera. Ovaj će po potrebi upoznati 

projektanta s predloženom izmjenom i tražiti njegovu suglasnost. 

Tijekom izvođenja radova izvođač je dužan da sva nastala odstupanja od onih predviđenih projektom 

unese u projekt, a po završetku radova treba investitoru predati projekt stvarno izvedenog stanja. 

Za vrijeme izvođenja radova izvođač je dužan voditi ispravan građevinski dnevnik sa svim podacima 

koje ovakav dnevnik predviđa, a svi zahtjevi i priopćenja kako od strane nadzornog inženjera, tako i 

od strane izvođača, moraju se unijeti u dnevnik. 

Tehnički uvjeti izvođenja sadržani su u tehničkim pravilnicima, propisima, uputstvima i preporukama 

kao i u ovom projektu, a njihovo poznavanje zakonska je obaveza svakog izvođača. 

7.4 Početno provjeravanje električne instalacije 

Nakon izgradnje, a prije puštanja pod napon potrebno je izvršiti početno provjeravanje električne 

instalacije i izdati odgovarajuća izvješća.  

Električnu instalaciju je potrebno provjeriti prema HRN HD 60364-6, pri čemu treba obuhvatiti radnje 

pregledavanja i ispitivanja. 

7.4.1 Pregledavanje 

Pregledavanje električne instalacije obavlja prilikom ugradnje opreme i obavezno prije stavljanja pod 

napon, da bi se ustvrdilo da li ugrađena oprema odgovara sigurnosnim zahtjevima predmetnih normi, 

da je odabrana i ugrađena u skladu s HRN HD 60364 i da nije oštećena.  

Početno pregledavanje prethodi radnjama ispitivanja i obuhvaća radnje provjere: 

- ispravnosti odabrane i prema uputama ugrađene opreme 

- vidljive oštećenosti opreme 

- metode zaštite od el. udara 
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- postojanje požarnih pregrada i ostalih mjera zaštite od požara 

- odabira presjeka vodiča prema trajno podnosivim strujama i padu napona 

- odabira i podešenosti zaštitnih uređaja 

- postojanja prikladnih uređaja za odvajanje i sklapanje 

- odabira opreme i zaštitnih mjera prema predvidivim vanjskim utjecajima 

- ispravnog označavanja neutralnog i zaštitnog vodiča 

- postojanja jednopolne sklopne naprave u linijskim vodičima 

- postojanje shema, znakova upozorenja  itd. 

- označavanja strujnih krugova i opreme 

- primjerenosti izvedbe spojeva vodiča 

- postojanja i svrsishodnosti zaštitnih vodiča uključujući instalaciju izjednačavanja potencijala 

- dostupnosti opreme za lako posluživanje, prepoznavanje i održavanje 

7.4.2 Ispitivanje 

Ispitivanje električne instalacije podrazumijeva skup mjerenja i ispitivanja korištenjem mjernih 

instrumenata i nadzorne opreme prema HRN EN 61557 (ili druge opreme ako daje min. isti stupanj 

radnih svojstava i sigurnosti).  

Potrebno je provesti sljedeća ispitivanja (kada su primjenjiva) navedenim redoslijedom: 

- neprekidnost vodiča 

- izolacijski otpor električne instalacije 

- zaštita sa SELV, PELV ili električnim odjeljivanjem 

- impedancija poda i zida 

- automatski isklop opskrbe 

- dodatna zaštita 

- ispitivanje polariteta 

- ispitivanje slijeda faza 

- funkcionalno i ispitivanje 

- pad napona 

U slučaju da jedno od ispitivanja pokaže nedozvoljen rezultat potrebno je dotično mjerenje ponoviti 

nakon otklanjanja mane. 

Nakon obavljenih radnji pregledavanja i ispitivanja nove ili preinake postojeće električne instalacije 

potrebno je izraditi početni izvještaj, koji sadržava zapise o pregledavanjima i bilješke o ispitivanim 

strujnim krugovima sa ispitnim rezultatima 
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Svi uočeni propusti ili nedostaci moraju se ispraviti prije nego što se može dati izjava da instalacija 

zadovoljava kriterije ispravnosti prema HRN HD 60364-6. 

Početni sadržaj sastavlja i potpisom ovjerava osoba ovlaštena za provjeravanje električne instalacije. 
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8. PROJEKTIRANI VIJEK UPORABE I UVJETI ZA NJEZINO 

ODRŽAVANJE 

 

8.1 Projektirani vijek upotrebe 

Vijek uporabe električne instalacije ovisi o vrsti i kvaliteti ugrađene opreme, a posebno o stručnosti 

ugradnje i redovitog održavanja. Za svaki pojedini element ugrađene opreme proizvođač je dužan 

definirati jamstveni rok, vremenski period kontrolnih i servisnih pregleda te očekivani vijek trajanja 

isporučene opreme. 

Procjena projektiranog vijeka uporabe opreme električne instalacije iznosi približno 25 godina od dana 

puštanja pod napon i preuzimanja istog od strane investitora.  

8.2 Uvjeti održavanja 

Vlasnik građevine dužan je osigurati održavanje električnih instalacija tako da se tijekom njezinog 

trajanja očuvaju bitni zahtjevi za građevinu. U građevini je omogućen siguran pristup do sve 

instalirane opreme i uređaja tako da je tijekom njezine uporabe moguće na siguran način vršiti 

preglede, servisne zahvate kao i eventualne zamjene dotrajale opreme. 

Održavanje električne instalacije podrazumijeva: 
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- redovite preglede određene glavnim projektom i Izjavom izvođača o izvedenim radovima i 

uvjetima održavanja 

- izvanredne preglede nakon izvanrednog događaja ili zahtjeva inspekcije 

- izvođenje radova kojima se el. instalacija zadržava ili vraća u stanje određeno projektom i 

propisima 

Redovnim održavanjem potrebno je vršiti kontrolu: 

 pouzdanosti – jednom u dvije godine 

 sigurnosti u slučaju požara – dva puta godišnje 

 sustava za zaštitu od munje – jednom u dvije godine 

 električne instalacije – jednom u četiri godine 

 funkcionalno ispitivanje sa popravkom ili zamjenom neispravnih dijelova – dva puta godišnje 

Periodično provjeravanje instalacije ne smije prouzročiti opasnost za osobe, domaće životinje ili 

izazvati oštećenje opreme i građevine. Stoga poslove praćenja stanja instalacije, povremenih 

godišnjih pregleda, izrade pregleda poslova za održavanje i unapređivanje ispunjavanja bitnih 

zahtjeva, utvrđivanja potrebe za obavljanjem popravka i drugih sličnih stručnih poslova može obavljati 

samo osoba sa odgovarajućom stručnom osposobljenošću. 

U slučaju oštećenja električne instalacije zbog kojeg postoji opasnost za život i zdravlje ljudi, okoliš, 

prirodu, druge građevine, vlasnik građevine dužan je poduzeti hitne mjere za otklanjanje opasnosti i 

označiti građevinu opasnom do otklanjanja takvog oštećenja. 
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9. POSEBNI TEHNIČKI UVJETI ZAŠTITE OKOLIŠA 

 

9.1 Zbrinjavanje građevinskog otpada 

Svi otpadni i štetni materijali koji ostanu na gradilištu nakon izvođenja električne instalacije (kabeli, 

izolacijske trake, ostaci opreme, ambalažna oprema) moraju se u potpunosti prikupiti i odložiti na 

odlagalište otpadnog materijala ili ponuditi poduzeću za zbrinjavanje otpada. 

Sve vanjske površine na kojima se izvodi polaganje kabela, odnosno gdje se vrši iskop i zatrpavanje 

kabelskih rovova, moraju se vratiti u početno stanje (poravnati prema niveleti okolnog terena), a višak 

materijala odvesti na odlagalište. 

Kabelske trase potrebno je snimiti i izraditi nacrte izvedenog stanja. 
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10. ISKAZ PROCIJENJENIH TROŠKOVA GRADNJE 

 

10.1 Iskaz procijenjenih troškova gradnje za elektrotehničku opremu i 
radove 

Procijenjeni troškovi gradnje za elektrotehničku opremu i radove za predmetne građevine iznose:  

= 250.000,00 HRK 

bez PDV-a. 
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11. GRAFIČKI PRIKAZI 

 

11.1 Situacija građevine s glavnim razvodom 

11.2 Tehnološka shema 

11.3 Blok shema energetskog razvoda 

11.4 Glavni razdjelni ormar +GRO, 1-polna shema 

11.5 Glavni razdjelni ormar +GRO, izgled ormara 

11.6 Električna instalacija pogona i mjerenja, tlocrt i presjek 

11.7 Instalacija izjednačenja potencijala i uzemljenja, tlocrt i presjek 

11.8 Sustav zaštite od djelovanja munje, pročelja 

11.9 Kabelski rov, karakteristični presjek 
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dv280 mm

INOXPEHD

PODMORSKI ISPUST

PEHD dv200/10bar

+GRO

Prolaz kabelske trase kroz

fleksibilni modularni

sustav za brtvljenje kabela

Kabeli položeni na

perforiranu inox kabelsku

policu 200×60 mm

Spust kabelske trase u zaštitne cijevi:

-položene do vanjskog agregata

2x PEHD cijev Ø110 mm

-položene do zasunskog okna

1x PEHD cijev Ø110 mm

Kabeli položeni na

perforiranu inox kabelsku

policu 200×60 mm

Prolaz kabelske trase

položene u zaštitne cijevi

1x PEHD cijev Ø110 mm

El.mot.ventilator

0,37kW

-3W1

El.mot.kompresor

2×0,75kW

-3W2

Leptirasti zatvarač sa

pneumatskim pogonom

-WLZ

Stropna svjetiljka sa

štednom žaruljom 24W

-4W3

-4W4

-4W4 -4W4

-4W2

I Z L A Z-4W5
I Z L A Z

-4W5

I
 
Z

 
L

 
A

 
Z-4W5

-4W4

-8W1

-4W2 -4W4-4W1

-4W1

Kabeli položeni na pod u

perforiranu inox kabelsku

policu 100×60 mm

-4W1
-4W1

-4W1

-4W1

-4W1

-4W1

-4W1

-4W1

-4W1

-5W2
-5W1

-5W2

-5W4 -5W3

-5W4

-8W1

-8W1

UZV
Prolaz kabelske trase položene u zaštitne cijevi

1x PEHD cijev Ø50 mm

Kabeli položeni na pod u

perforiranu inox kabelsku

policu 50×60 mm

Spust glavnog dovodnog

kabela u zaštitnu cijev

PEHD cijev Ø110 mm

-WNI

-WA,-WAS1,
-WAS2

+ATS

- FLUO SVJETILJKA IND. IZVEDBE,
2×36W (T26), IP65

- SKLOPKA OBIČNA, N/Ž, 10A, 250V

- UTIČNICA, N/Ž, 16A, 250V

- PROTUPANIČNA SVJETILJKA, 11W,
2h AUTONOMIJE

- KRAJNJA SKLOPKA KONTROLE ULAZA

I Z L A Z

- UTIČNICA, N/Ž, 16A, 400V

- ZIDNI REFLEKTOR SNAGE, LED 50W,
IND. IZVEDBE, IP54

L E G E N D A

GRO - GLAVNI RAZDJELNI ORMAR

UOS - UPRAVLJAČKI ORMAR SITA

UOR -UPRAVLJAČKI ORMAR REŠETKE

- SKLOPKA IZMJENIČNA, N/Ž, 10A, 250V

+UOMP

+PO

-WPO,
-WPO.S

Kabeli položeni na pod u

perforiranu inox kabelsku

policu 100×60 mm

INVESTITOR:

GRAĐEVINA:

PROJEKTANT:

SURADNICI:

SADRŽAJ

NACRTA/

PRILOGA:

ŠIFRA:

BROJ PROJEKTA:

MJERILO:

MAPA: REVIZIJA: DATUM:

VODOVOD DUBROVNIK d.o.o.

DUBROVNIK

5/3 0

Luka Magaš, mag.ing.el.

Tomislav Francetić,

mag.ing.el.techn.inf.

1244

2079/2014/O-7-8 1:50

VRSTA

PROJEKTA:

GLAVNI ELEKTROTEHNIČKI PROJEKT

BROJ PRILOGA:

1/3

Sustav odvodnje i pročišćavanja

otpadnih voda na otoku Lopudu

UPOV "BENEŠIN RAT"

LIST:

11.6.

SVIBANJ, 2016.

ELEKTRIČNA INSTALACIJA POGONA I

MJERENJA - TLOCRT



DOVODNI CJEVOVOD dv280 IZ

UREĐAJA U DOZAŽNI BAZEN

DOZAŽNI BAZEN

PRESJEK A - A

DOVODNI CJEVOVOD

KANALIZACIJE

dv280 mm

ODSIS TOPLOG

ZRAKA

D

D

B

B

El.mot.ventilator

0,37kW

-3W1

El.mot.kompresor

2×0,75kW

-3W2

-4W1 -4W1 -4W1 -4W1 -4W1

UZV

Prolaz kabelske trase položene u zaštitne cijevi

1x PEHD cijev Ø50 mm

Kabeli položeni na

perforiranu inox kabelsku

policu 100×60 mm

Kabeli položeni na pod u

perforiranu inox kabelsku

policu 50×60 mm

- FLUO SVJETILJKA IND. IZVEDBE,
2×36W (T26), IP65

- SKLOPKA OBIČNA, N/Ž, 10A, 250V

- UTIČNICA, N/Ž, 16A, 250V

- PROTUPANIČNA SVJETILJKA, 11W,
2h AUTONOMIJE

- KRAJNJA SKLOPKA KONTROLE ULAZA

I Z L A Z

- UTIČNICA, N/Ž, 16A, 400V

- ZIDNI REFLEKTOR SNAGE, LED 50W,
IND. IZVEDBE, IP54

L E G E N D A

GRO - GLAVNI RAZDJELNI ORMAR

UOS - UPRAVLJAČKI ORMAR SITA

UOR -UPRAVLJAČKI ORMAR REŠETKE

- SKLOPKA IZMJENIČNA, N/Ž, 10A, 250V

Kabeli položeni na

perforiranu inox kabelsku

policu 200×60 mm

+PO-WPO,
-WPO.S

INVESTITOR:

GRAĐEVINA:

PROJEKTANT:

SURADNICI:

SADRŽAJ

NACRTA/

PRILOGA:

ŠIFRA:

BROJ PROJEKTA:

MJERILO:

MAPA: REVIZIJA: DATUM:

VODOVOD DUBROVNIK d.o.o.

DUBROVNIK

5/3 0

Luka Magaš, mag.ing.el.

Tomislav Francetić,

mag.ing.el.techn.inf.

1244

2079/2014/O-7-8 1:50

VRSTA

PROJEKTA:

GLAVNI ELEKTROTEHNIČKI PROJEKT

BROJ PRILOGA:

2/3

Sustav odvodnje i pročišćavanja

otpadnih voda na otoku Lopudu

UPOV "BENEŠIN RAT"

LIST:

11.6.

SVIBANJ, 2016.

ELEKTRIČNA INSTALACIJA POGONA I

MJERENJA - PRESJEK A-A



DOVODNI CJEVOVOD dv280 IZ

UREĐAJA U DOZAŽNI BAZEN

PODMORSKI ISPUST

DOZAŽNI BAZEN

PRESJEK B - B

DN200

DN200

PRESJEK C - C

I Z L A Z

-4W5

-4W1

-8W1

-4W1-4W1

Leptirasti zatvarač sa

pneumatskim pogonom

-WLZ

E1

E2

E3

Stropna svjetiljka sa

štednom žaruljom 24W

-4W3

Prolaz kabelske trase kroz zid u

zaštitnoj cijevi do +GRO

1x PEHD cijev Ø110 mm

Prolaz kabelske trase

položene u zaštitne cijevi

1x PEHD cijev Ø110 mm

Kabeli položeni na

perforiranu inox kabelsku

policu 100×60 mm

+PO

-WPO,
-WPO.S

INVESTITOR:

GRAĐEVINA:

PROJEKTANT:

SURADNICI:

SADRŽAJ

NACRTA/

PRILOGA:

ŠIFRA:

BROJ PROJEKTA:

MJERILO:

MAPA: REVIZIJA: DATUM:

VODOVOD DUBROVNIK d.o.o.

DUBROVNIK

5/3 0

Luka Magaš, mag.ing.el.

Tomislav Francetić,

mag.ing.el.techn.inf.

1244

2079/2014/O-7-8 1:50

VRSTA

PROJEKTA:

GLAVNI ELEKTROTEHNIČKI PROJEKT

BROJ PRILOGA:

3/3

Sustav odvodnje i pročišćavanja

otpadnih voda na otoku Lopudu

UPOV "BENEŠIN RAT"

LIST:

11.6.

SVIBANJ, 2016.

ELEKTRIČNA INSTALACIJA POGONA I

MJERENJA - PRESJEK B-B, C-C



DOZAŽNI BAZEN

A

B

B

A

ELEKTRO SOBA

D
N

2
0
0

D
N

2
0
0

TLOCRT

ELEKTRO AGREGAT

Vanjska fiksna žaluzina

B x H = 597 x 397 mm

(otvor u zidu 610 x 410 mm)

Ventilator

ODSIS TOPLOG

ZRAKA

Prigušivač zvuka

1200X600X400

C

C

DOVODNI CJEVOVOD

KANALIZACIJE

dv280 mm

INOXPEHD

PODMORSKI ISPUST

PEHD dv200/10bar

SIP

Izvod temeljnog

uzemljivača

na vanjski agregat

Inox traka 30×3.5 mm

Izvod temeljnog

uzemljivača na SIP

Inox traka 30×3.5 mm

Izvod temeljnog

uzemljivača na SIP

Inox traka 30×3.5 mm

Izvod temeljnog

uzemljivača na SIP

Inox traka 30×3.5 mm

Izjednačenje potencijala ostvareno inox trakom

30×3.5 mm položenom na zid prostorije

+GRO

PE

Izvod temeljnog uzemljivača

na PE sabirnicu razdjelnika +GRO

Inox traka 30×3.5 mm

INVESTITOR:

GRAĐEVINA:

PROJEKTANT:

SURADNICI:

SADRŽAJ

NACRTA/

PRILOGA:

ŠIFRA:

BROJ PROJEKTA:

MJERILO:

MAPA: REVIZIJA: DATUM:

VODOVOD DUBROVNIK d.o.o.

DUBROVNIK

5/3 0

Luka Magaš, mag.ing.el.

Tomislav Francetić,

mag.ing.el.techn.inf.

1244

2079/2014/O-7-8 1:50

VRSTA

PROJEKTA:

GLAVNI ELEKTROTEHNIČKI PROJEKT

BROJ PRILOGA:

1/3

Sustav odvodnje i pročišćavanja

otpadnih voda na otoku Lopudu

UPOV "BENEŠIN RAT"

LIST:

11.7.

SVIBANJ, 2016.

INSTALACIJA UZEMLJENJA I

IZJEDNAČENJA POTENCIJALA - TLOCRT



DOVODNI CJEVOVOD dv280 IZ

UREĐAJA U DOZAŽNI BAZEN

 MJERAČ PROTOKA

DOZAŽNI BAZEN

PRESJEK A - A

INP22

DOVODNI CJEVOVOD

KANALIZACIJE

dv280 mm

Vanjska fiksna žaluzina

B x H = 597 x 397 mm

(otvor u zidu 610 x 410 mm)

ODSIS TOPLOG

ZRAKA

Prigušivač zvuka

1200X600X400

Ventilator

D

D

B

B

Vodljivi spoj temeljnog

uzemljivača na mjernu

rastavnu spojnicu

gromobranskog odvoda

Inox traka 30×3.5 mm

Vodljivi spoj temeljnog

uzemljivača na mjernu

rastavnu spojnicu

gromobranskog odvoda

Inox traka 30×3.5 mm

Izvodi temeljnog uzemljivača na servisni poklopac

Inox traka 30×3.5 mm

INVESTITOR:

GRAĐEVINA:

PROJEKTANT:

SURADNICI:

SADRŽAJ

NACRTA/

PRILOGA:

ŠIFRA:

BROJ PROJEKTA:

MJERILO:

MAPA: REVIZIJA: DATUM:

VODOVOD DUBROVNIK d.o.o.

DUBROVNIK

5/3 0

Luka Magaš, mag.ing.el.

Tomislav Francetić,

mag.ing.el.techn.inf.

1244

2079/2014/O-7-8 1:50

VRSTA

PROJEKTA:

GLAVNI ELEKTROTEHNIČKI PROJEKT

BROJ PRILOGA:

2/3

Sustav odvodnje i pročišćavanja

otpadnih voda na otoku Lopudu

UPOV "BENEŠIN RAT"

LIST:

11.7.

SVIBANJ, 2016.

INSTALACIJA UZEMLJENJA I

IZJEDNAČENJA POTENCIJALA -

PRESJEK A-A



DOVODNI CJEVOVOD dv280 IZ

UREĐAJA U DOZAŽNI BAZEN

PODMORSKI ISPUST

DOZAŽNI BAZEN

PRESJEK B - B

DN200

DN200

PRESJEK C - C

Vodljivi spoj temeljnog

uzemljivača na mjernu

rastavnu spojnicu

gromobranskog odvoda

Inox traka 30×3.5 mm

Vodljivi spoj temeljnog

uzemljivača na mjernu

rastavnu spojnicu

gromobranskog odvoda

Inox traka 30×3.5 mm

Izvod temeljnog uzemljivača na SIP

Inox traka 30×3.5 mm

Izvodi temeljnog

uzemljivača na

servisni poklopac

Inox traka 30×3.5 mm

Izvod temeljnog

uzemljivača na SIP

Inox traka 30×3.5 mm

INVESTITOR:

GRAĐEVINA:

PROJEKTANT:

SURADNICI:

SADRŽAJ

NACRTA/

PRILOGA:

ŠIFRA:

BROJ PROJEKTA:

MJERILO:

MAPA: REVIZIJA: DATUM:

VODOVOD DUBROVNIK d.o.o.

DUBROVNIK

5/3 0

Luka Magaš, mag.ing.el.

Tomislav Francetić,

mag.ing.el.techn.inf.

1244

2079/2014/O-7-8 1:50

VRSTA

PROJEKTA:

GLAVNI ELEKTROTEHNIČKI PROJEKT

BROJ PRILOGA:

3/3

Sustav odvodnje i pročišćavanja

otpadnih voda na otoku Lopudu

UPOV "BENEŠIN RAT"

LIST:

11.7.

SVIBANJ, 2016.

INSTALACIJA UZEMLJENJA I

IZJEDNAČENJA POTENCIJALA -

PRESJEK B-B, C-C



JUŽNO PROČELJE

SJEVERNO PROČELJE

HVATALJKA

Inox žica ø 8mm

80

NA
TEMELJNI
UZEMLJIVAČ

Zaštitni "U" profil

MS4
mjerna

rastavna

spojnica

NA
TEMELJNI
UZEMLJIVAČ

Zaštitni "U" profil

MS1
mjerna

rastavna

spojnica

HVATALJKA

Inox žica ø 8mm

80

NA
TEMELJNI
UZEMLJIVAČ

Zaštitni "U" profil

MS4
mjerna

rastavna

spojnica

NA
TEMELJNI
UZEMLJIVAČ

Zaštitni "U" profil

MS1
mjerna

rastavna

spojnica

INVESTITOR:

GRAĐEVINA:

PROJEKTANT:

SURADNICI:

SADRŽAJ

NACRTA/

PRILOGA:

ŠIFRA:

BROJ PROJEKTA:

MJERILO:

MAPA: REVIZIJA: DATUM:

VODOVOD DUBROVNIK d.o.o.

DUBROVNIK

5/3 0

Luka Magaš, mag.ing.el.

Tomislav Francetić,

mag.ing.el.techn.inf.

1244

2079/2014/O-7-8 1:100

VRSTA

PROJEKTA:

GLAVNI ELEKTROTEHNIČKI PROJEKT

BROJ PRILOGA:

1/3

Sustav odvodnje i pročišćavanja

otpadnih voda na otoku Lopudu

UPOV "BENEŠIN RAT"

LIST:

11.8.

SVIBANJ, 2016.

SUSTAV ZA ZAŠTITU OD DJELOVANJA

MUNJE - PROČELJA



ISTOČNO PROČELJE

ZAPADNO PROČELJE

MS1
mjerna rastavna

spojnica

NA
TEMELJNI
UZEMLJIVAČ

Zaštitni "U" profil

MS2
mjerna rastavna

spojnica

NA
TEMELJNI
UZEMLJIVAČ

Zaštitni "U" profil

MS4
mjerna rastavna

spojnica

NA
TEMELJNI
UZEMLJIVAČ

Zaštitni "U" profil

MS3
mjerna rastavna

spojnica

NA
TEMELJNI
UZEMLJIVAČ

Zaštitni "U" profil

Spoj na oluk

Spoj na oluk

Spoj na oluk

Spoj na oluk

INVESTITOR:

GRAĐEVINA:

PROJEKTANT:

SURADNICI:

SADRŽAJ

NACRTA/

PRILOGA:

ŠIFRA:

BROJ PROJEKTA:

MJERILO:

MAPA: REVIZIJA: DATUM:

VODOVOD DUBROVNIK d.o.o.

DUBROVNIK

5/3 0

Luka Magaš, mag.ing.el.

Tomislav Francetić,

mag.ing.el.techn.inf.

1244

2079/2014/O-7-8 1:100

VRSTA

PROJEKTA:

GLAVNI ELEKTROTEHNIČKI PROJEKT

BROJ PRILOGA:

2/3

Sustav odvodnje i pročišćavanja

otpadnih voda na otoku Lopudu

UPOV "BENEŠIN RAT"

LIST:

11.8.

SVIBANJ, 2016.

SUSTAV ZA ZAŠTITU OD DJELOVANJA

MUNJE - PROČELJA



25 1460 25

1510

3
0

5
9
5

3
0

6
5
5

TLOCRT KROVA

MS4
mjerna

rastavna

spojnica

MS1
mjerna

rastavna

spojnica

MS2
mjerna

rastavna

spojnica

MS3
mjerna

rastavna

spojnica

Spoj na oluk

Spoj na oluk

Spoj na oluk

Spoj na oluk

INVESTITOR:

GRAĐEVINA:

PROJEKTANT:

SURADNICI:

SADRŽAJ

NACRTA/

PRILOGA:

ŠIFRA:

BROJ PROJEKTA:

MJERILO:

MAPA: REVIZIJA: DATUM:

VODOVOD DUBROVNIK d.o.o.

DUBROVNIK

5/3 0

Luka Magaš, mag.ing.el.

Tomislav Francetić,

mag.ing.el.techn.inf.

1244

2079/2014/O-7-8 1:100

VRSTA

PROJEKTA:

GLAVNI ELEKTROTEHNIČKI PROJEKT

BROJ PRILOGA:

3/3

Sustav odvodnje i pročišćavanja

otpadnih voda na otoku Lopudu

UPOV "BENEŠIN RAT"

LIST:

11.8.

SVIBANJ, 2016.

SUSTAV ZA ZAŠTITU OD DJELOVANJA

MUNJE - KROV



pijesak ili fino prosijana zemlja ('nula')

upozoravajuća traka

nabijena zemlja i materijal iz iskopa

PRESJEK KABELSKOG ROVA ''1-1''

- kabel od +SPMO do +GRO

glavni dovodni kabel

NYY-J 4×10 mm²

zaštitna cijev PEHD Ø 110 mm

Luka Magaš, mag. ing. el.

INVESTITOR:

PROJEKTANT: SURADNIK:

DATUM: ŠIFRA: MJERILO:

SADRŽAJ:

GRAĐEVINA:

PROJEKT:

-

Zagreb, Draškovićeva 35/I

"HIDROPROJEKT-ING"

projektiranje d.o.o.

MAPA:

REVIZIJA:

0

BROJ PROJEKTA:
PRILOG:

Tomislav Francetić,

mag. ing. el. techn. inf.

5/3

GLAVNI ELEKTROTEHNIČKI PROJEKT

LIST:

1/3

11.9

5/2016 1244

Sustav odvodnje i pročišćavanja otpadnih voda

 na otoku Lopudu

UPOV "BENEŠIN RAT"

VODOVOD DUBROVNIK d.o.o.

Dubrovnik

2079/2014/O-7-8

KABELSKI ROV

- KARAKTERISTIČNI PRESJEK ''1-1''



pijesak ili fino prosijana zemlja ('nula')

upozoravajuća traka

nabijena zemlja i materijal iz iskopa

PRESJEK KABELSKOG ROVA ''2-2''

- kabel od +GRO prema +KOA

kabeli za izmjenu napajanja

NYY-J 5×10 mm²

zaštitna cijev PEHD Ø 110 mm

signalni i komunikacijski kabeli

NYY-OZ 7×1.5 mm²

RS-485 kabel

Luka Magaš, mag. ing. el.

INVESTITOR:

PROJEKTANT: SURADNIK:

DATUM: ŠIFRA: MJERILO:

SADRŽAJ:

GRAĐEVINA:

PROJEKT:

-

Zagreb, Draškovićeva 35/I

"HIDROPROJEKT-ING"

projektiranje d.o.o.

MAPA:

REVIZIJA:

0

BROJ PROJEKTA:
PRILOG:

Tomislav Francetić,

mag. ing. el. techn. inf.

5/3

GLAVNI ELEKTROTEHNIČKI PROJEKT

LIST:

2/3

11.9

5/2016 1244

Sustav odvodnje i pročišćavanja otpadnih voda

 na otoku Lopudu

UPOV "BENEŠIN RAT"

VODOVOD DUBROVNIK d.o.o.

Dubrovnik

2079/2014/O-7-8

KABELSKI ROV

- KARAKTERISTIČNI PRESJEK ''2-2''



pijesak ili fino prosijana zemlja ('nula')

upozoravajuća traka

nabijena zemlja i materijal iz iskopa

PRESJEK KABELSKOG ROVA ''3-3''

- kabel od +GRO do zasunskog okna

energetski i signalni kabeli

NYM-J 3×1.5 mm²

NYY-OZ 7×1.5 mm²

LiYCY 3×0.75 mm²

YSLY 3×1 mm²

YSLY 3×1 mm²

zaštitna cijev PEHD Ø 110 mm

Luka Magaš, mag. ing. el.

INVESTITOR:

PROJEKTANT: SURADNIK:

DATUM: ŠIFRA: MJERILO:

SADRŽAJ:

GRAĐEVINA:

PROJEKT:

-

Zagreb, Draškovićeva 35/I

"HIDROPROJEKT-ING"

projektiranje d.o.o.

MAPA:

REVIZIJA:

0

BROJ PROJEKTA:
PRILOG:

Tomislav Francetić,

mag. ing. el. techn. inf.

5/3

GLAVNI ELEKTROTEHNIČKI PROJEKT

LIST:

3/3

11.9

5/2016 1244

Sustav odvodnje i pročišćavanja otpadnih voda

 na otoku Lopudu

UPOV "BENEŠIN RAT"

VODOVOD DUBROVNIK d.o.o.

Dubrovnik

2079/2014/O-7-8

KABELSKI ROV

- KARAKTERISTIČNI PRESJEK ''3-3''
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