Vodovod Dubrovnik d.o.o.
Vladimira Nazora 19
20000 Dubrovnik
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HIDROPROJEKT-ING .
PROJEKTIRANJE d.o.0. MAPA: REVIZIA: SIFRA:

0 1 0 1244

Investitor:

"VODOVOD DUBROVNIK" d.o.o.
Vladimira Nazora 19

20 000 Dubrovnik

Lokacija zahvata:
K.O. LOPUD

Zahvat u prostoru:

Projekt zastite voda od onecis¢enja na
priobalnom podrucju 2

PODPROJEKT DUBROVNIK - Juzno
priobalno podrudje

Projekt vodnokomunalne infrastrukture
aglomeracije Dubrovnik za
sufinanciranje iz fondova EU

Sustav odvodnje i prociScavanja otpadnih voda na otoku

Lopudu
Zajednicka oznaka projekta: 2079/2014/0-7

MAPA 1 - Uvodna knjiga

Glavni projekt

Projektanti: Glavni projektant:

Mladen Lisnji¢, dipl.ing.grad. Mladen Lisnji¢, dipl.ing.grad.
Natasa Todori¢ Rex, dipl.ing.grad. Direktor:

Danko Mihelci¢, dipl.ing.arh. Luka Jeli¢, dipl.ing.grad.

Zoran Kovacev, dipl.ing.stroj.

Luka Magas, dipl.ing.el.
Zagreb, svibanj 2016.

Sustav odvodnje i procis¢avanja otpadnih voda na ZAJEDNICKA BROJ PROJEKTA PRILOG: A
otoku Lopudu OZNAKA PROJEKTA: STRUKE:
Glavni projekt 2079/2014/0-7 2079/2014/0-7-1 STRANICA:  2/25



HIDROPROJEKT-ING

Investitor: "VODOVOD DUBROVNIK" d.o.0., DUBROVNIK

Gradevina: Sustav odvodnje i pro €iS¢éavanja otpadnih voda na otoku Lopudu

Vrsta projekta: Glavni projekt — uvodna knjiga

A.2 POPIS PROJEKTANATA | SURADNIKA NA IZRADI PROJEKTA
Glavni projektant: Mladen LiSnji¢, dipl.ing.grad.
Projektant gradevinskog dijela: Mladen Lisnji¢, dipl.ing.grad.

NataSa Todori¢ Rex, dipl.ing.grad.

Projektant arhitektonskog dijela: Danko Mihel€i¢, dipl.ing.arh.
Projektant strojarskog dijela: Zoran Kovaceyv, dipl.ing.stroj.
Projektant elektrotehnic¢kog dijela: Luka Magas, dipl.ing.el.
Suradnici: Hynek Suchy, dipl.ing.grad.

Branka Giljanovi¢, grad. teh.

Antonija Koli¢, mag.ing.aedif.

Sustav odvodnje i procis¢avanja otpadnih voda na ZAJEDNICKA BROJ PROJEKTA PRILOG:

otoku Lopudu OZNAKA PROJEKTA: STRUKE:

Glavni projekt 2079/2014/0-7 2079/2014/0-7-1 STRANICA:

PROJEKTIRANJE d.o.0. MAPA: REVIZIJA: SIFRA:

0 1 0 1244
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PROJEKTIRANJE d.o.o.

O

HIDROPROJEKT-ING

MAPA: REVIZDA:

1 0

Jadranka Pavleti¢, dipl.ing.grad.
Lovro Panci¢, ing.stroj.

Tomislav Franceti¢, dipl.ing.el.
Bojan Novak, struc.spec.ing.aedif.
Goran Macukat, grad.teh.

Marijana Canadija Ziki¢, dipl.ing.grad.

Direktor:

Luka Jeli¢, dipl.ing.grad.

Zagreb, svibanj 2016. godine

Sustav odvodnje i procis¢avanja otpadnih voda na
otoku Lopudu
Glavni projekt

ZAJEDNICKA BROJ PROJEKTA
OZNAKA PROJEKTA: STRUKE:
2079/2014/0-7 2079/2014/0-7-1

SIFRA:

PRILOG:

STRANICA:

1244

A

4/25



HIDROPROJEKT-ING

PROJEKTIRANJE d.0.0. MAPA: REVIZUA: SIFRA:
0 1 (] 1244
Investitor: "VODOVOD DUBROVNIK" d.o.0., DUBROVNIK
Gradevina: Sustav odvodnje i pro €iS¢éavanja otpadnih voda na otoku Lopudu

Vrsta projekta: Glavni projekt — uvodna knjiga

A3 POPIS MAPA

Mapa 1 — UVODNA KNJIGA
"HIDROPROJEKT-ING" d.o.0. Zagreb

Broj projekta struke: 2079/2014/0-7-1

Glavni projektant: Mladen Lisnji¢, dipl.ing.grad.

Mapa 2 —-KANALI FEKALNE KANALIZACIJE - GRA BEVINSKI PROJEKT
"HIDROPROJEKT-ING" d.0.0. Zagreb

Broj projekta struke: : 2079/2014/0-7-2

Projektant: Mladen Li3nji¢, dipl.ing.grad.

Mapa 3/1 —CRPNE STANICE SUTIONA | LUKOVICE - GRA BEVINSKI PROJEKT | PROJEKT
UGRADNJE OPREME

"HIDROPROJEKT-ING" d.0.0. Zagreb

Broj projekta struke: : 2079/2014/0-7-3

Projektant: Mladen Li3nji¢, dipl.ing.grad.

Mapa 3/2 — CRPNE STANICE SUTIONA | LUKOVICE - ELEKT ROTEHNICKI PROJEKT
"HIDROPROJEKT-ING" d.o.0. Zagreb

Broj projekta struke: : 2079/2014/0-7-4

Projektant: Luka Magas, mag.ing.el.

Mapa 4 -PODMORSKI ISPUST - GRADEVINSKI PROJEKT
"HIDROPROJEKT-ING" d.0.0. Zagreb

Broj projekta struke: : 2079/2014/0-7-5

Projektant: NataSa Todori¢ Rex, dipl.ing.grad.

Sustav odvodnje i procis¢avanja otpadnih voda na ZAJEDNICKA BROJ PROJEKTA PRILOG: A
otoku Lopudu OZNAKA PROJEKTA: STRUKE:
Glavni projekt 2079/2014/0-7 2079/2014/0-7-1 STRANICA: 5/25



HIDROPROJEKT-ING .
PROJEKTIRANJE d.o.0. MAPA: REVIZIA: SIFRA:

o 1 0 1244

Mapa 5/1 ~-UREDAJ ZA PRO CISCAVANJE OTPADNIH VODA - GRA PEVINSKI |
ARHITEKTONSKI PROJEKT

"HIDROPROJEKT-ING" d.0.0. Zagreb

Broj projekta struke: : 2079/2014/0-7-6

Projektant: Danko Mihelci¢, dipl.ing.arh.

Projektant: NataSa Todori¢ Rex, dipl.ing.grad.

Mapa 5/2 — UREDAJ ZA PRO CISCAVANJE OTPADNIH VODA - STROJARSKI PROJEKT
"HIDROPROJEKT-ING" d.o.0. Zagreb

Broj projekta struke: : 2079/2014/0-7-7

Projektant: Zoran Kovaceyv, dipl.ing.stroj.

Mapa 5/3 — UREDAJ ZA PRO CISCAVANJE OTPADNIH VODA - ELEKTROTEHNI CKI PROJEKT
"HIDROPROJEKT-ING" d.o.0. Zagreb

Broj projekta struke: : 2079/2014/0-7-8
Projektant: Luka Magas, mag.ing.el.

Glavni projektant:

Mladen Lisnji¢, dipl.ing.grad.

Zagreb, svibanj 2016.godine

Sustav odvodnje i procis¢avanja otpadnih voda na ZAJEDNICKA BROJ PROJEKTA PRILOG: A
otoku Lopudu OZNAKA PROJEKTA: STRUKE:
Glavni projekt 2079/2014/0-7 2079/2014/0-7-1 STRANICA:  6/25



HIDROPROJEKT-ING .
PROJEKTIRANJE d.o.0. MAPA: REVIZUA: SIFRA:

0 1 0 1244

Investitor: "VODOVOD DUBROVNIK" d.o.0., DUBROVNIK

wiv oz

Gradevina: Sustav odvodnje i pro €iS¢éavanja otpadnih voda na otoku Lopudu

Vrsta projekta: Glavni projekt — uvodna knjiga

A

Al
A.2
A3
A4
A.5
A.6
A7

A4 SADRZAJ MAPE 1

OPCI DIO

NASLOVNI LIST

POPIS PROJEKTANATA | SURADNIKA NA IZRADI PROJEKTA

POPIS MAPA

SADRZAJ MAPE 1

IZVADAK 1Z SUDSKOG REGISTRA

IMENOVANJE GLAVNOG PROJEKTANTA

IZJAVA PROJEKTANTA O USKLADENOSTI GLAVNOG PROJEKTA S POSEBNIM UVJETIMA

| DRUGIM PROPISIMA

A.8

IZJAVA GLAVNOG PROJEKTANTA O CJELOVITOSTI | MEBDUSOBNOJ USKLADENOSTI

PROJEKATA GLAVNOG PROJEKTA

A.9

ZAJEDNICKI ISKAZ PROCJENE TROSKOVA GRADENJA

A.10 PODACI ZA OBRACUN VODNOG DOPRINOSA
A.11 LOKACIJSKA DOZVOLA | POSEBNI UVJETI GRADNJE

B

B.1

B.2.

TEHNICKI DIO - TEKSTUALNI DIO

ZAJEDNICKI TEHNICKI OPIS
TEHNOLOSKO RJESENJE UREDAJA ZA PROCISCAVANJE "BENESIN RAT" |
PODMORSKOG ISPUSTA

Glavni projektant:

Mladen LiSnji¢, dipl.ing.grad.

Zagreb, svibanj 2016. godine

Sustav odvodnje i procis¢avanja otpadnih voda na ZAJEDNICKA BROJ PROJEKTA PRILOG: A
otoku Lopudu OZNAKA PROJEKTA: STRUKE:
Glavni projekt 2079/2014/0-7 2079/2014/0-7-1 STRANICA: 7125



HIDROPROJEKT-ING

PROJEKTIRANJE d.0.0. MAPA: REVIZUA: SIFRA:
o 1 (] 1244
Investitor: "VODOVOD DUBROVNIK" d.o.0., DUBROVNIK
Gradevina: Sustav odvodnje i pro €iS¢éavanja otpadnih voda na otoku Lopudu

Vrsta projekta: Glavni projekt — uvodna knjiga

A5 IZVADAK IZ SUDSKOG REGISTRA

Zagreb, svibanj 2016. godine

Sustav odvodnje i procis¢avanja otpadnih voda na ZAJEDNICKA BROJ PROJEKTA PRILOG: A
otoku Lopudu OZNAKA PROJEKTA: STRUKE:
Glavni projekt 2079/2014/0-7 2079/2014/0-7-1 STRANICA: 8/25



REPUBLIKA HRVATSKA
TRGOVACGKI SUD U ZAGREBU

IZVADAK IZ SUDSKOG REGISTRA

SUBJEKT UPISA

MBS :
080017853

OIB:
07963942338

TVRTKA:
1 HIDROPROJEKT-ING, projektiranje d.o.o.

1 HIDROPROJEKT-ING, d.o.o.
SJEDISTE/ADRESA:
1 Zagreb (Grad Zagreb)

Draskoviéeva 35/1

PRAVNI OBLIK:
1 drudtvo s ograni&enom odgovernoscu

PREDMET POSLOVANJA:

1. 52.7 - Popravak predmeta za osobnu uporabu i kué.

1 74.3 - Tehni&ko ispitivanje i analiza

1 74.4 - PromidZba (reklama i propaganda)

1 74.8 - Ostale poslovne djelatnosti, d. n.

1 =* - zastupanje stranih tvrtki i posredovanje u
vanjskotrgovinskom prometu

L - gradenje, projektiranje i nadzor nad gradenjem

1 * - izrada stru&nih podloga za izdavanje
lokacijskih dozvola za hidrotehniéke gradevine
i za gradevine prometne infrastrukture

1 = - medunarodno otpremnistvo

1 * - izvodenije investicijskih radova u inozemstvu

1 = - pripremanje hrane i pruZanje usluga prehrane,

pripremanje i usluZivanje pic¢a i napitaka i
pruZanje usluga smjedtaja

1 #* - pripremanje hrane za potro3nju na drugom mjestu
( u prijevoznim sredstvima, na priredbama i sl.
) i opskrba tom hranom (catering)

5 71.22 - Iznajmljivanje plovnih prijevoznih sredstava
5 = - kupnja i prodaja robe
5 = - obavljanje trgovaikog posredovanja na domacem i

stranom trZistu
0SNIVACI/CLANOVI DRUSTVA:
7 TLovorko Barbarié, OIB: 29177909388

Rijeka, Bulevar oslobodenja 21
7 - &lan drustva

7 Miljana Brki¢, OIB: 95999467071
Zagreb, Al. BlaZa JuriSiéa 79 (0
7 - ¢lan drudtva \'c

AT

D004, 2016-03-29 10:31:24 Stranica; 1 odwb



REPUBLIKA HRVATSKA
TRGOVACKI SUD U ZAGREBU

IZVADAK IZ SUDSKOG REGISTRA

SUBJEKT UPISA

OSNIVACT/CLANOVI DRUSTVA:

14

7

13

i

11

11

i 1)

BRANKA GILJANOVIE, OIB: 87637529265
Velika Gorica, EMILIJA LASZOWSKOG 16/A

- &lan drustva

7DRAVKA JOSIPOVIC, OIB: 63070823827

zagreb, ULICA EUGENA SABLJICA 2
- &lan drustva

Dragutin Mihel&i¢, OIB: 71382454502

Velika Gorica, Senoin Put I 21
- &lan drustva

Vidnja Novak, OIB: 05876011708
Zagreb, I Feren3Cica 37
- ¢&lan drustva

Vesna Perié¢, OIB: 82413197091
Strmec, Platana 18
- ovla3tenik na poslovnom udjelu

Lidija Perié, OIB: 74918328492
Strmec, Platana 16
- ovla3tenik na poslovnom udjelu

Zeljko Poljak, OIB: 20161786415
Zagreb, Badljevinski put 1
- ¢lan drudtva

Mladena Su&i¢, OIB: 10709837722
Zagreb, Bogisiceva 18
- &lan drustva

Karolina Kuljovski, OIB: 68058864557

Velika Gorica, Slavka Kolara 10
- ¢lan drustva

Ivan Séukanec, OIB: 98315671002
zagreb, Cazmanska bb
- ¢lan drustva

Luka Perié¢, QIB: 08048534667
Strmec, Platana 16
- &lan drustva

Danko Mihelé&ié, OIB: 99975816724
Velika Gorica, Senoin put I 21
- ¢lan druitva

Luka Jelié¢, OIB: 27228891880
zagreb, Jaroslava Sidaka 6
- &lan drustva

D004,

2016-03-29 10:31:24

Stranica; 2 od 5



REPUBLIKA HRVATSKA
TRGOVACKI SUD U ZAGREBU

IZVADAK IZ SUDSKOG REGISTRA

SUBJEKT UPISA

PRAVNI ODNOSI:
Osniva&ki akt:
u zbirku isprava.

6 Odlukom skupdtine drudtva od 18.09.2006. godine izmjenjen je
Drudtveni ugovor u &l. 8. o temeljnom kapitalu drustva i ¢l.
9. o temeljnim ulozima. ProCi3c¢eni tekst Drudtvenog ugovora
dostavljen je u zbirku isprava.

9 Odlukom skupitine drustva od 15.03.2013. godine izmijenjen
je Drustveni ugovor u cijelosti a posebno odredbe €l. 31 do
&1. 33 o upravi drudtva te €l. 35 do Cl. 43 o Nadzornom
odboru.Potpuni tekst Dru3tvenog ugovora dostavljen je u
zbirku isprava.

11 Odlukom skupitine dru3tva od 07.04.2014. godine izmijenjen
je Druitveni ugovor a posebno odredbe &l1. 9. o imateljima
poslovnih udjela dok je ¢l. 56. - prijelazne i zavrsne
odredbe brisan.

Potpuni tekst DrusStvenog ugovora dostavljen je u zbirku
isprava.

12 oOdlukom skupdtine druitva od 13.travnja 2015.godine,

izmijenjen je Druitveni ugovor a posebno odredbe ¢l. 9. o
imateljima poslovnih udjela.
Potpuni tekst Dru3tvenog ugovora dostavljen je u zbirku

isprava.

Promjene temeljnog kapitala:
2  Odlukom &lanova drudtva o poveéanju temeljnog kapitala od
18.prosinca 1995. godine povecan je temeljni kapital sa
193.900,00 kuna za 171.600,00 kuna na 365.500,00 kuna.

Odlukom Skup3tine drustva od 17
drudtva povecan je sa iznosa od
408.000,00 kn u novcu, na iznos
Odlukom skupstine drustva od 18
kapital je poveéan sa iznosa od
226.500,00 kn na iznos od 1.000

FINANCIJSKA IZVJESCA:

.4.2000. temeljni kapital
365.500,00 kn za iznos od
od 773.500,00 kn.

.09.2006. godine temeljni
773.500,00 kn za iznos od
.000,00 kn uplatama u novcu.

Predano God. Za razdoblie Vrsta izvjedtaja
eu 03.03.16 2015 01.01.15 - 31.12.15 GFI-POD izvjestaj
Upise u glavnu knjigu proviiiféﬁ?/##’rﬂ___hﬁhx

RBU Tt Datum Naziv suda
0001 Tt-95/999-2 01.12.1995 Trgovagki sud u Zagrebu
0002 Tt-96/45-2 22.04.1996 Trgovacki sud u Zagrebu
0003 Tt-99/4451-2 01.02.2000 Trgova&ki sud u Zagrebu
0004 Tt-00/2447-2 16.11.2000 Trgovacki sud u Zagrebu ¥ 4
0005 Tt-04/12845-3 09.03.2005 Trgovacdki Zagrebu ‘£¥~""“*
0006 Tt-06/10819-2 20.10.2006 Trgovadki sud u Zagrebu
0007 Tt-10/13520-2 14.03.2011 Trgovaclki sud u Zagrebu
D004, 2016-03-29 10:31:24 Stranica: 4 od 5



REPUBLIKA HRVATSKA

TRGOVACKI SUD U ZAGREBU

IZVADAK IZ SUDSKOG REGISTRA

SUBJEKT UPISA

Upise u glavnu knjigu proveli su:
RBU Tt Datum Naziv suda
0008 Tt-11/10441-3 08.08.2011 Trgovadki sud u Zagrebu
0009 Tt-13/9865-2 22.04.2013 Trgovalki sud u Zagrebu
0010 Tt-13/11337-2 24.05.2013 Trgovaclki sud u Zagrebu
0011 Tt-14/12702-2 03.06.2014 Trgova&ki sud u Zagrebu
0012 Tt-15/12258-2 20.05.2015 Trgovalki sud u Zagrebu
0013 Tt-15/14729-1 22.05.2015 Trgovalki sud u Zagrebu
0014 Tt-15/20934-1 14.07.2015 Trgovacki sud u Zagrebu
eu / 30.03.2009 elektronicki upis
eu / 15.06.2010 elektroniki upis
eu / 10.06.2011 elektroniéki upis
eu / 04.06.2012 elektronicki upis
eu / 20.03.2013 elektronicki upis
eu 4 17.03.2014 elektronicki a
eu / 20.03.2015 elektroni&ki upis N
eu / 03.03.2016 elektr6nilki upis )

U Zagrebu, 29. oZujka 2016. \ ////
\_‘ o
\\“m=_ﬁinaétena—aqnba-#~*‘:‘
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HIDROPROJEKT-ING .
MAPA: REVIZUA: SIFRA:

PROJEKTIRANJE d.o.o.
1 0 1244

O

Investitor:

"VODOVOD DUBROVNIK" d.o.0., DUBROVNIK

Gradevina: Sustav odvodnje i pro €iS¢éavanja otpadnih voda na otoku Lopudu

Vrsta projekta: Glavni projekt — uvodna knjiga

A.6 IMENOVANJE GLAVNOG PROJEKTANTA

Na temelju ¢lanka 52. Zakona o gradnji (NN 153/2013) odreduje se:

- zaglavnog projektanta: Mladen LisSnji ¢, dipl.ing.gra d.

Oznaka rjeSenja o upisu u Imenik ovlastenih inZenjera gradevinarstva:

Klasa: UP/I-360-01/04-01/3397
Ur. broj: 314-02-04-1

Zagreb, 16. velja €e 2004.
Red. br: 3397

,Vodovod Dubrovnik” d.o.o. Dubrovnik
Direktor:

Zagreb, svibanj 2016. godine

Sustav odvodnje i procis¢avanja otpadnih voda na ZAJEDNICKA BROJ PROJEKTA PRILOG:
otoku Lopudu OZNAKA PROJEKTA: STRUKE:
2079/2014/0-7 2079/2014/0-7-1 STRANICA:

Glavni projekt

13/25



HIDROPROJEKT-ING

PROJEKTIRANJE d.0.0. MAPA: REVIZUA: SIFRA:
o 1 (] 1244
Investitor: "VODOVOD DUBROVNIK" d.o.0., DUBROVNIK
Gradevina: Sustav odvodnje i pro €iS¢éavanja otpadnih voda na otoku Lopudu

Vrsta projekta: Glavni projekt — uvodna knjiga

A7 IZJAVA PROJEKTANTA O USKLA DENOSTI GLAVNOG PROJEKTA S
POSEBNIM UVJETIMA | DRUGIM PROPISIMA

Temeljem ¢&l. 51. Zakona o gradnji (NN br.153/2013)

Tvrtka: “HIDROPROJEKT-ING”
DraSkovi¢eva 35/1
10 000 Zagreb
OIB : 07963942338

Glavni projektant: Mladen Lisnji €, dipl.ing.gra d.

Oznaka rjeSenja o upisu u Imenik

ovladtenih inZenjera gradevinarstva:  Klasa: UP/I-360-01/01-01/3397
Ur. broj: 314-01-04-1
Zagreb, 10. velja €e 2004.god.
Red. br.: G 3397

viv oz

Oznaka projekta: Projekt zastite voda od one €iS éenja na priobalnom
podru ¢ju 2
PODPROJEKT DUBROVNIK - Juzno priobalno podru  ¢je
Projekt vodnokomunalne infrastrukture aglomeracije
Dubrovnik za sufinanciranje iz fondova EU

Sustav odvodnje i procis¢avanja otpadnih voda na ZAJEDNICKA BROJ PROJEKTA PRILOG: A
otoku Lopudu OZNAKA PROJEKTA: STRUKE:
Glavni projekt 2079/2014/0-7 2079/2014/0-7-1 STRANICA:  14/25



HIDROPROJEKT-ING .
PROJEKTIRANJE d.o.0. MAPA: REVIZIA: SIFRA:

0 1 0 1244

Sustav odvodnje i pro €iSéavanja otpadnih voda na otoku
Lopudu

Glavni projekt

Zaj.oz.pr. 2079/2014/0-7

Sifra: 1244

potvr duje da je ovaj projekt uskla den sa:

Lokacijskom dozvolom i rjieSenjem o produzenju lo kacijske dozvole i posebnim uvjetima
kao sastavnim dijelom lokacijske dozvole:

- Lokacijskom dozvolom izdanom od RH Dubrovacko-neretvanska Zupanija, Grad Dubrovnik,
Upravni odjel za izdavanje i provedbu dokumenata prostornog uredenja i gradnje, klasa: UP/I-350-
05/02-01/505, ur.br. 2117-05/2-07-23 od 5. oZujka 2007.godine

- RjeSenjem izdanim od RH Dubrovacko-neretvanska Zupanija, Grad Dubrovnik, Upravni odjel za
izdavanje i provedbu dokumenata prostornog uredenja i gradnje, klasa: UP/I-350-05/14-01/45,
ur.br. 2117/01-15-14-2 od 04. rujna 2014.godine.

Il.  Dokumentima prostornog ure denja
- Prostornim planom uredenja grada Dubrovnika (Sluzbeni glasnik Grada Dubrovnika br. 10/06,
06/08, 05/14, 06/14, 08/14 i 02/15)

lll. Propisima:

1. Zakonom o gradnji (NN br.153/13)

- Tehnicki propis za betonske konstrukcije (NN 139/09, 14/10, 125/10, 136/12)

- Tehnicki propis za zidane konstrukcije (NN 01/07)

- Pravilnik o tehniC¢kim normativima za izgradnju objekata visokogradnje u seizmi¢kim podrucjima
(SL 31/81, 49/82, 29/38, 20/88,52/90, NN53/91)

- Pravilnik o tehni¢kim normativima za projektiranje i izvedbu radova na temeljenju gradevinskih
objekata (SL 15/90, 53/91)

- Pravilnik o jednostavnim gradevinama i radovima (NN 21/09, 81/12)

- Pravilnik o osiguranju pristupacnosti gradevina osobama s invaliditetom i smanjene pokretljivosti
(NN 151/05, 61/07)

- Tehnickim propisom o ustedi toplinske energije i toplinskoj zastiti u zgradama (NN 79/05, 155/05,
74/06)

- Tehnicki propis o sustavima ventilacije, djelomicne klimatizacije i klimatizacije zgrada (NN 3/07)

- Pravilnik o ocjenjivanju sukladnosti, ispravama o sukladnosti i oznacavanju gradevnih proizvoda (NN
1/05),

- Pravilnikom o uvjetima i nacinu provedbe tehni¢ke zastite (NN 198/03)

- Pravilnikom o obraCunavaniju i pla¢anju vodnog doprinosa (NN 30/06)

- Pravilnik o sadrzaju izjave projektanta o uskladenosti glavnhog odnosno idejnog projekta s
odredbama posebnih zakona odnosno drugih propisa (NN 98/99)
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- Pravilnik o kontroli projekta (NN 89/00)

- Pravilnik o tehnickom pregledu gradevine (NN 108/04)

- Tehnicki propis za prozore i vrata (NN 69/06)

- Tehnicki propis za sustave zastite od djelovanja munje na gradevinama (NN87/08, 33/10)
- Tehnicki propis o gradevnim proizvodima (NN 33/10, 130/12, 81/13)

- Tehnicki propis za Celi€ne konstrukcije (NN 112/08, 125/10, 73/12)

- Pravilniku o nacinu obra¢una povrSine i obujma u projektima zgrada (NN 90/10 i 111/10)
- Pravilnik o odrZzavanju gradevina ( NN 122/14)

2. Zakonom o zastiti okoliSa (NN 80/13)
- Uredba o procjeni utjecaja zahvata na okoliS (NN br. 64/08. i 67/09.)
- Pravilnik o registru oneciS¢avanja okolisa (NN 87/2016)

3. Zakonom o zastitinaradu (NN 71/14)

- Pravilnikom o zastiti na radu u gradevinarstvu (Sl. list 42/68, 45/68, 42/69)

- Opc¢im pravilnikom o higijenskim i tehnic¢kim zasStitnim mjerama pri radu (Sl. list 21/71, 29/71)

- Pravilnik o zastiti na radu za mjesta rada (NN29/13)

- Pravilnik o zastiti na radu na privremenim ili pokretnim gradilistima ( NN 51/08)

- Pravilnik o poslovima s posebnim uvjetima rada (NN 5/84),

- Pravilnik o pruZzanju prve pomoc¢i radnicima na radu (NN 6/84 i 42/05),

- Pravilnik o zastiti na radu pri utovaru i istovaru tereta (NN 49/86),

- Pravilnik o zastiti na radu pri koristenju elektri¢ne energije (NN 9/87 i 4/91),

- Pravilnik o maksimalno dopustivim koncentracijama Stetnih tvari u atmosferi radnih prostorija i
prostora i o bioloskim grani¢nim vrijednostima (NN 92/93),

- Pravilnik o vrsti objekata namijenjenih za rad kod kojih inspekcija rada sudjeluje u postupku
izdavanja gradevinskih dozvola i tehniCkim pregledima izgradenih objekata (NN 48/97),

- Pravilnik o izradi procjene opasnosti (NN 48/97),

- Pravilnik o listi strojeva i uredaja s pove¢anim opasnostima (NN 47/02),

- Pravilnik o ispitivanju radnog okolida te strojeva i uredaja s poveéanim opasnostima (NN 114/02,
131/02 i 126/03),

- Pravilnikom o nacinu ispitivanja odredenih sredstava rada i radne okoline, te sadrzaju, obliku i
nacinu izdavanja isprava (NN 52/84)

- Pravilnik o najmanjim zahtjevima sigurnosti i zaStite zdravlja radnika te tehni¢kom nadgledanju
postrojenja, opreme, instalacija i uredaja u prostorima ugroZenim eksplozivhom atmosferom (
39/06)

- Pravilnik ZNR izloZenost kemijskim tvarima na radu (NN155/08)

- Pravilnik o zastiti radnika od rizika zbog izloZenosti bioloSkim agensima pri radu (NN155/08)

4. Zakonom o cestama (NN br. 84/11 |, 22/13, 92/14)
- Odluka o razvrstavanju javnih cesta ( 94/014)
- Pravilnik o uvjetima za projektiranje i izgradnju prikljucaka i prilaza na javnu cestu (NN 95/14)

Sustav odvodnje i procis¢avanja otpadnih voda na ZAJEDNICKA BROJ PROJEKTA PRILOG: A
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5. Zakonom o sigurnosti prometa na cestama (NN 67/08, 80/13)

- Pravilnikom o koriStenju cestovnog zemljiSta i obavljanju pratecih djelatnosti (NN 119/07)

- Pravilnikom o odrZavanju i zastiti javnih cesta (NN 14/91, 25/98, 162/98)

- Pravilnikom o prometnim znakovima, opremi i signalizaciji na cestama (NN 33/05, 64/05, 155/05)
- Pravilnikom o uvjetima za projektiranje i izgradnji priklju¢aka i prilaza na javnu cestu (NN 119/07)

6. Zakonom o zastiti od buke (NN 30/09, 55/13)
- Pravilnikom o najvisim dopustenim razinama buke u sredini u kojoj ljudi rade i borave (NN 145/04)

7. Zakonom o zastiti od pozara (NN 92/10)

- Pravilnik o otpornosti na pozar i drugim zahtjevima koje gradevine moraju zadovoljiti u slu¢aju
poZara ( NN 29/13, 87/2016)

- Pravilnikom o mjerama za zastitu od poZara (NN 24/71, 24/88)

- Pravilnik o hidrantskoj mreZi za gaSenje pozara (NN 08/06)

- Pravilnik o uvjetima za obavljanje ispitivanja stabilnih sustava za dojavu i gaSenje pozZara (NN
67/96, 41/03)

- Pravilnikom o uvjetima za vatrogasne pristupe (NN 35/94, 55/94, 142/03)

- HRN DIN 4102-1 do 4 od 1996. godine — PonaSanje gradevnih materijala i elemenata u poZaru

- Pravilnikom o vatrogasnim aparatima (NN 101/11, 74/13)

- Pravilnikom o mjerama zaStite od pozara pri izvodenju radova zavarivanja, rezanja, lemljenja i
srodnih tehnika rada (NN 44/88)

- Pravilnikom o tehni¢kim normativima za zastitu skladiSta od pozara i eksplozije (SI. list 24/87)

- Pravinikom o tehnickim normativima za elektriChe instalacije niskog napona (SI.53/88,
NN55/96,05/02)

- Pravilnikom o temeljnim zahtjevima za zaStitu od poZara elektroenergetskih postrojenja i uredaja
(NN146/05)

- Pravilnikom o sigurnosnim znakovima (NN 29/05)

- Pravilnikom o tehnic¢kim propisima o gromobranima (SI.13/68)

- Pravilnik o izradi procjene ugrozenosti od poZara i tehnoloSke eksplozije (NN 35/94, 110/05, 28/10)

- Pravilnik o sadrZaju opéeg akta iz podrucja zastite od pozara (NN 35/94)

- Pravilnik o zahvatima u prostoru u kojima tijelo nadlezno za zastitu od poZara ne sudjeluje u
postupku izdavanja rjeSenja o uvjetima gradenja odnosno lokacijske dozvole ( NN 115/2011)

- HRN U.J 1.240 - Tipovi konstrukcija zgrada prema otpornosti na pozZar

- HRN.U.J 1.030 — PoZarno opterec¢enje

- HRN U.J 1.220 - Simboli za tehni¢ke sheme

- TRVB A 126 — Podaci o pozarnim znacajkama roba i aktivnosti

- Pravilnik o otpornosti na poZar i drugim zahtjevima koje gradevine moraju zadovoljiti u slucaju
pozara (NN 29/13)

- Pravilnik o sadrZaju elaborata zastite od poZara (NN 51/12)

8. Zakonom o zapaljivim teku éinama i plinovima (NN 108/95, 56/10)
- Pravilnikom o zapaljivim teku¢inama (NN 54/99)

Sustav odvodnje i procis¢avanja otpadnih voda na ZAJEDNICKA BROJ PROJEKTA PRILOG: A
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- Pravilnik o ukapljenom naftnom plinu (NN 117/07)

9. Zakonom o vodama (NN 153/09, 130/11, 56/13)

- Pravilnikom o utvrdivanju zona sanitarne zastite izvoriSta (NN 66/10)

- Naputkom za ispitivanje vodomjera za hladnu vodu statiCkom metodom (NN 31/99)

- Drzavnim planom za zastitu voda (NN 8/99)

- Uredba o opasnim tvarima u vodama (NN 78/98),

- Odluka o odvodnji otpadnih voda (SGGZ 12/02)

- Pravilnik o uvjetima koje moraju ispunjavati ovlaSteni laboratoriji (78/79, 92/97, 65/05)

- Uredba o standardu kakvoce voda (NN 73/13)

- Pravilnik o grani¢nim vrijednostima emisija otpadnih voda (NN 80/2013, 43/2014, 27/2016,3/2016)

- Pravilnik o tehni¢kim zahtjevima za gradevine odvodnje otpadnih voda, kao i rokovima obvezne
kontrole ispravnosti gradevina odvodnje i proCiS¢avanja otpadnih voda (NN 3/11)

10. Zakonom o sanitarnoj inspekciji (NN 113/08, 88 /10)

- Pravilnikom o gradevinama koje podlijeZzu sanitarnom nadzoru te o nainu obavljanja sanitarnog
nadzora nad izgradnjom objekata (NN 48/00)

- Pravilnikom o nacinu davanja potvrde o uskladenosti glavnog projekta sa sanitarno-tehnickim
uvjetima gradnje i vrstama gradevina koje podlijeZu sanitarnom nadzoru (NN 93/99)

11. Zakonom o zastiti prirode (NN 80/13)

12. Zakonom o zastiti zraka (NN 130/10),

- Uredba o grani¢nim vrijednostima emisije oneciS¢ujucih tvari u zrak iz stacionarnih izvora (NN
140/97, 105/02, 108/03 i 100/04)

- Uredba o grani¢nim vrijednostima onec¢iS¢ujucih tvari u zraku (NN 133/05, 117/12)

- Uredba o ozonu u zraku (NN 133/05)

- Pravilnik o praé¢enju kvalitete zraka (NN 03/12)

13. Zakonom o odrzivom gospodarenju otpadom (NN 94  /13)

- Pravilnikom o uvjetima za postupanje s otpadom (NN 123/97, 112/01)

- Uredbom o uvjetima za postupanje s opasnim otpadom (NN 32/98)

- Pravilnik o katalogu otpada (NN 90/2016)

- Pravilnikom o gospodarenju gradevinskim otpadom (NN 38/08)

- Pravilnik o nacinima i uvjetima odlaganja otpada, kategorijama i uvjetima rada za odlagalista
otpada(NN 117/07, 111/11, 17/13)

14. Zakonom o komunalnom gospodarstvu (NN 26/03, 8  2/04, 110/04, 178/04, 38/09, 79/09, 49/11,

144/12)
- Pravilnikom o nacinu utvrdivanja obujma gradevine za obrac¢un komunalnog doprinosa (NN 23/00,
55/12)
Sustav odvodnje i procis¢avanja otpadnih voda na ZAJEDNICKA BROJ PROJEKTA PRILOG: A
otoku Lopudu OZNAKA PROJEKTA: STRUKE:
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Zakonom o tehni €kim zahtjevima za proizvode i ocjeni sukladnosti (N N 80/13)
Pravilnik o jednostavnim tlacnim posudama (NN 58/10)
Pravilnik o tla¢noj opremi ( 58/10)

Zakon o elektroni €ékim komunikacijama (NN 73/08,90/11, 133/12, 80/13)

Pravilnik o nacinu i uvjetima odredivanja zone elektroniCke komunikacijske infrastrukture i
povezane opreme, zastitne zone i radijskog koridora te obveze investitora radova ili gradevine
(NN42/09)

Zakonom o gra devnim proizvodima (NN 76/13)

Pravilnik o tehni¢kim dopustenjima za gradevne proizvode (NN103/08)

Pravilnik o ocjenjivanju sukladnosti, ispravama o sukladnosti i oznaCavanju gradevinskih proizvoda
(103/08, 147/09, 87/10,129/11)

Uredba o uskladivanju podrucja gradevnih proizvoda s Uredbom (EU) br. 305/2011 u prijelaznom
razdoblju (NN 46/13)

Zakon o eksplozivnim tvarima (178/04, 109/07, 67/08) - Pravilnik o uvjetima i nacinu provedbe
sigurnosnih mjera kod skladiStenja eksplozivnih tvari ( 26/09, 41/09, 66/10)

Zakon o zastiti i o €éuvanju kulturnin dobara  ( NN 69/99, 151/03, 157/03, 87/09, 88/10,
61/11,25/12,136/12)

Normama
HRN EN 1610 polaganje i ispitivanje kanalizacijskih cjevovoda i kanala

Glavni projektant: ,HIDROPROJEKT-ING" d.0.0.
Direktor:
Mladen Lisnji¢, dipl.ing.grad. Luka Jeli¢, dipl.ing.grad.

U Zagrebu, svibanj 2016. godine
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Investitor: "VODOVOD DUBROVNIK" d.o.0., DUBROVNIK
Gradevina: Sustav odvodnje i pro €iS¢éavanja otpadnih voda na otoku Lopudu

Vrsta projekta: Glavni projekt — uvodna knjiga

A.8 IZJAVA GLAVNOG PROJEKTANTA O CJELOVITOSTI | ME DUSOBNOJ
USKLADENOSTI PROJEKATA GLAVNOG PROJEKTA

Temeljem €I.52. stavka 1. Zakona o gradnji (NN 153/13) izdaje se :

IZJAVA
o cjelovitosti i me dusobnoj uskla denosti projekata glavnog projekta

Investitor: "VODOVOD DUBROVNIK" d.o.0., DUBROVNIK

wiv oz

Gradevina: Sustav odvodnje i pro €iSéavanja otpadnih voda na otoku Lopudu

Vrsta projekta: Glavni projekt

POPIS MAPA GLAVNOG PROJEKTA zajedni €ke oznake 2079/2014/0O-7:

Mapa 1 — UVODNA KNJIGA
"HIDROPROJEKT-ING" d.o.0. Zagreb

Broj projekta struke: 2079/2014/0-7-1

Glavni projektant: Mladen Lisnji¢, dipl.ing.grad.

Mapa 2 —-KANALI FEKALNE KANALIZACIJE - GRA BEVINSKI PROJEKT
"HIDROPROJEKT-ING" d.0.0. Zagreb

Broj projekta struke: : 2079/2014/0-7-2

Projektant: Mladen Li3nji¢, dipl.ing.grad.

Mapa 3/1 —CRPNE STANICE SUTIONA | LUKOVICE - GRA BEVINSKI PROJEKT | PROJEKT
UGRADNJE OPREME

"HIDROPROJEKT-ING" d.o.0. Zagreb

Broj projekta struke: : 2079/2014/0-7-3

Projektant: Mladen Li3nji¢, dipl.ing.grad.

Sustav odvodnje i procis¢avanja otpadnih voda na ZAJEDNICKA BROJ PROJEKTA PRILOG: A
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Mapa 3/2 — CRPNE STANICE SUTIONA | LUKOVICE - ELEKT ROTEHNICKI PROJEKT
"HIDROPROJEKT-ING" d.o.0. Zagreb

Broj projekta struke: : 2079/2014/0-7-4

Projektant: Luka Magas, mag.ing.el.

Mapa 4 -PODMORSKI ISPUST - GRADEVINSKI PROJEKT
"HIDROPROJEKT-ING" d.o.0. Zagreb

Broj projekta struke: : 2079/2014/0-7-5

Projektant: NataSa Todori¢ Rex, dipl.ing.grad.

Mapa 5/1 ~-UREDAJ ZA PRO CISCAVANJE OTPADNIH VODA - GRA PEVINSKI |
ARHITEKTONSKI PROJEKT

"HIDROPROJEKT-ING" d.o.0. Zagreb

Broj projekta struke: : 2079/2014/0-7-6

Projektant: Danko Mihelci¢, dipl.ing.arh.

Projektant: NataSa Todori¢ Rex, dipl.ing.grad.

Mapa 5/2 - UREDAJ ZA PRO CISCAVANJE OTPADNIH VODA - STROJARSKI PROJEKT
"HIDROPROJEKT-ING" d.o.0. Zagreb

Broj projekta struke: : 2079/2014/0-7-7

Projektant: Zoran Kovacev, dipl.ing.stroj.

Mapa 5/3 — UREDAJ ZA PRO CISCAVANJE OTPADNIH VODA - ELEKTROTEHNI CKI PROJEKT
"HIDROPROJEKT-ING" d.o.0. Zagreb

Broj projekta struke: : 2079/2014/0-7-8

Projektant: Luka Magas, mag.ing.el.

Svi projekti prema popisu mapa glavnog projekta s oznakama su cjeloviti i medusobno uskladeni
prema odredbama ¢lanka €l. 52. stavka 1. Zakona o gradnji (NN 153/13).

Glavni projektant:

Mladen LiSnji¢, dipl.ing.grad.

Zagreb, svibanj 2016. godine
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A9 ZAJEDNICKI ISKAZ PROCJENE TROSKOVA GRA BENJA

Iskaz procijenjenih troSkova gradnje prema dijelovi ma kanalizacijskog sustava:

1.Kanali fekalne kanalizacije - gradevinski radovi...............ccocoiviiiii i 6.357.000 kn
2. Crpne stanice Sutiona i Lukovice - gradevinski radovi...............cooveviiiie e nenn, 1.170.000 kn
3. Crpne stanice Sutiona i Lukovice - elektrotehniCki radovi...............ccooei i, 130.000 kn
4. Podmorski ispust — gradevinski radoVi............cooiieiii i 1.152. 000 kn
5. Uredaj za prociS¢avanje otpadnih voda — gradevinski i arhitektonski radovi............ 1.650.000 kn
6. Uredaj za prociScavanje otpadnih voda — strojarski radovi................ccovei i ienennn, 825.000 kn
7. Uredaj za prociScavanje otpadnih voda — elektrotehnicki radovi.......................... ... 275.000 kn
UKUPNO (DEZ PDV-): oottt e et e e e et et e e e e e e e 11.550.000 kn

Glavni projektant:

Mladen Lisnji¢, dipl.ing.grad.

Zagreb, svibanj 2016. godine
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A.10 PODACI ZA OBRA CUN VODNOG DOPRINOSA

Zagreb, svibanj 2016. godine

Sustav odvodnje i procis¢avanja otpadnih voda na ZAJEDNICKA BROJ PROJEKTA PRILOG: A
otoku Lopudu OZNAKA PROJEKTA: STRUKE:
Glavni projekt 2079/2014/0-7 2079/2014/0-7-1 STRANICA:  23/25



OBRAZAC IM-1

HRVATSKE VODE NOVE GRADEVINE
ISKAZ MJERA ZA OBRACUN VODNOGA DOPRINOSA
INVESTITOR / SUINVESTITORI i -
NAZIV / IME | PREZIME: VoDovoD DuBROUNIK  d.o0.0.
OIB:
PREBIVALISTE / sJEDISTE: 20 000 Dub ROVL Iy

MBG /MBS / MB
aoresa. VLAMMIRL NaroRa 4]
TELEFONI ZA KONTAKT:

NAZIV / IME | PREZIME

DRAJkovi 6EVA 35/

ADRESA:
0soBAZAKONTAKT: MLADEN  [1SMy 6

OSOBA ZA KONTAKT:
.3
E-POSTA:
POSLOVNI RACUN INVESTITORA PRAVNE OSOBE, OBRTNIKA ILI SLOBODNOG ZANIMANJA:
NACIN PLACANJA (zaokruZiti) A - jednokratno B-uratama (navesti broj rata)
PROJEKTANT ' , 018
HIDEOPMJU&’ ~ “‘)6 MBGTVB: 079639//22357
PREBIVALISTE / SUEDISTE: 2h6RTE
TELEFONI ZA KONTAKT: 0 4/ 455 3 /ﬂfé

epos?  Aisnjicm & hp-ing,.br
1%
PODACI O GRADEVINI }
NAZN:  SUSTAV ODVODMVE | PROCTSCAAMIE OTARDVIH VODA NA OTOEV Lopydu
ADRESA: Ko.:* K.EBR.Z
GRAD/OPGINA: _ DUBROVNIK zupana:  DUBRVACK) ~-VERETVAMXA
ISKAZ MJERA (Upisati pune mjere nove gradevine!) ’ ‘
Poslovne gradevine, osim proizvodnih gradevina V i - obujam / m
Obiteljske kuée do 400 m? obujam / ms’
Ostale stambene gradevine za stalno stanovanje obujam / m3’
Stambene gradevine za povremeno stanovanje obujam / md:
Objekti drudtvenog standarda i religijski objekti obujam / m?
Proizvodne gradevine obujam 4‘6 (F/ g m
Prometne gradevine povrsina - m?
Produktovodi duljina 5- \7 3 g m
Kabelska kanalizacija duljina / m |
Otvorene poslovne gradevine povrSina / m?
Druge otvorene gradevine povrsina / m?
nnVATSEA KO ORA INZENJERA GRADEVINARSTVA
\ Mlad?@tplﬁ projekta

Potpis investitora

1~ Fizitka osoba (koja nije gradevinski poduzetnik) - Ime, prezime, prebivaliste | adresa, telefonskl bro] za kontakt, JMBG odnosno, MBS (matiéni broj stranca) ako ga Zeli dati.
brojevi (elet"ona 1ime osobe za kontakt

zavodaza

Investitor i projektant jamce za istinitost podataka koje popunjavaju u ovom obrascu
Flzitka osoba koje Je gradevinski poduzetnik (ob;t ilt trlgovac pojedlnac) Ime, prezime, sjedi3te | postovna adres.a obrta, JMBG pod kojim obrt posiuje

adresa, MB & DrZ

Pravna osoba - naziv iz sudskog reglstra, sjediste |
2 - neobavezna rubrika ako je adresa gradnje iskazana ulicom { kuénim brojem

3 - neobavezna rubrika



HIDROPROJEKT-ING

PROJEKTIRANJE d.0.0. MAPA: REVIZUA: SIFRA:
o 1 (] 1244
Investitor: "VODOVOD DUBROVNIK" d.o.0., DUBROVNIK
Gradevina: Sustav odvodnje i pro €iS¢éavanja otpadnih voda na otoku Lopudu

Vrsta projekta: Glavni projekt — uvodna knjiga

A.ll LOKACIJSKA DOZVOLA | POSEBNI UVJETI GRADNJE

Zagreb, svibanj 2016. godine

Sustav odvodnje i procis¢avanja otpadnih voda na ZAJEDNICKA BROJ PROJEKTA PRILOG: A
otoku Lopudu OZNAKA PROJEKTA: STRUKE:
Glavni projekt 2079/2014/0-7 2079/2014/0-7-1 STRANICA:  25/25



VODOVOD DUBRTOVNMIK ¢.o.o.
oisomom

205 &G

URUDOE
! w Broj Datum Oznaka
REPUBLIKA HRVATSKA ! :
DUBROVACKO NERETVANSKA ZUPANIJA 5 265 19.99 l ‘1 ; C
GRAD DUBROVNIK

Upravni odjel za izdavanje i provedbu
dokumenata prostornog uredenija i gradnje
KLASA: UP/I-350-05/14-01/45

URBROJ: 2117/01-15-14-2

Dubrovnik, 04. rujna 2014,

Upravni odjel za izdavanje i provedbu dokumenata prostomog uredenja i gradnje Grada Dubrovnika,
u upravnoj stvari produljenja vaZenja lokacijske dozvole, klasa: UP/I-350-05/02-01/505, ur.br: 2117-05/2-07-23
od 05. oZujka 2007. godine po zahtjevu VODOVOD DUBROVNIK d.o.0. OIB 00862047577, iz Dubrovnika,
Viadimira Nazora 19, temeljem ¢lanka 115. st. 2., a u svezi sa élankom 150. stavak 2. Zakona o prostornom
uredenju ( Narodne novine RH 153/13) don o s i

RJESENJE

i Vazenje lokacijske dozvole klasa: UP/I-350-05/02-01/505, ur.br: 2117-05/2-07-23 od 05. ozujka 2007
godine Cija je pravomoénost nastupila 02. listopada 2012. godine za izgradnju kanalizacijskog sustava

koji se sastoji od kanalizacijske mreze ( trasa kolektora i dvije crpne stanice sustava ) i uredaja za
iSCavanje sa podmorskim ispustom prema idejnom projektu broj: 1948/2002 od 21. travnja 2001. godine
izradenom od HIDROPROJEKT-ING d.o0.0. iz Zagreba produljuje se za jo$ dvije godine raéunajuéi od dana
02. listopada 2014. godine, odnosno do dana 02. listopada 2016. godine.

il Lokacijska dozvola prestaje vaZiti ako se u naknadno ostaviienom roku od dvije godine ne podnese
zahtjev za izdavanje gradevinske dozvole prema Zakonu o gradnji ( NN br. 153/13 ). Zahtjev se predaje
Upravnom odjelu za izdavanje i provedbu dokumenata prostornog uredenja i gradnje Grada Dubrovnika.

i Sastavni dio ovog rjeSenja je pravomocna lokacijska dozvola klasa: UP/1-350-05/02-01/505, ur.br: 2117-
05/2-07-23 od 05. ozujka 2007. godine. '

ObrazloZenje

Podneskom od 02. rujna 2014. gddine VODOVOD DUBROVNIK d.o.0. OIB 00862047577 iz Dubrovnika
zatrazilo je produljenje vaZenja lokacijske dozvole klasa: UP/I-350-05/02-01/505, ur.br: 2117-05/2-07-23 od 05.
ozujka 2007. godine ( dozvola postala pravomoéna 03. listopada 2012. godine )

Uz zahtjev je priloZzena pravomocna lokacijska dozvola klasa: UP/I-350-05/102-01/505, ur.br: 2117-05/2-07-23
od 05. ozZujka 2007. godine.

Zahtjev je osnovan.

U postupku je utvrdeno da je zahtjev podnesen od oviastene osobe, da je pravomoénost lokacijske dozvole Gije
se produfjenje traZi nastupila 02. listopada 2012. godine , da ista vazi do 02. listopada 2014. godine , te da je
zahtjev za produljenje vaZenja lokacijske dozvole podnesen prije isteka njenog vazenja, dana 02. rujna 2014.
godine, dakle pravodobno. ‘



Uvijeti utvrdeni u skladu s odredbama Zakona o prostomom uredenju ( N.N. 30/94, 68/98, 61/00, 32/02 1 100/04 )
i drugi uvjeti u skiadu s kojima je lokacijska dozvola izdana nisu se promijenili.

Slijedom naprijed navedenog ovo upravno tijelo je temeljem ¢lanka 150. stavak 2. Zakona o prostomom
uredenju odiuéilo kao u izreci rjeSenja.

Opéa pristojba za izdavanje ovog rieSenja po Tar. br. 1.1 2. Zakona o upravnim pristojbama (,Narodne novine®
br.8/96, 77/96, 95/97,131/97, 68/98, 66/99, 145/99, 30/00, 116/00, 163/03, 17/04, 110/04,141/04, 150/05, 153/05,
129/06, 117/07, 25/08, 60/08, 20/10, 69/10, 126/11, 112/12, 19/13, 80/13 i 40/14) u iznosu od 70,00 kuna
plaéena je.

UPUTA O PRAVNOM LIJEKU

Protiv ovog rjeSenja dopustena je Zalba Ministarstvu graditeljstva i prostornog uredenja u Zagrebu u roku od 15
dana od dana primitka rjeSenja.

Zalba se dostavija ovom upravnom odjelu pismeno, neposredno ili potom preporuéeno , a moZe se izjaviti i
usmeno na zapisnik. Na zalbu se placa 50,00 kn upravne pristojbe prema Tar.br.3. Tarife Zakona o upravnim
pristojpbama.

Dostaviti:
1.} « Vodovod Dubrovnik d.o.o.
%Vladimira Nazora 19 . %
Dubrovnik ;i ‘
2. Evidencija
3. Pismohrana




. e §
| LKA drzaviii {uzbeni - g |
RERPUBLIKA HRVATSKA
ED DRZAVNE UPRAVE 4G YT é P A
U DUBROVACKO-NERETVANSKOJ ZUPANLJI SO PRAJOMOCHO 02 listopeds 20/Z
v . . . . AL IKA HRVATSKA
Sluzb.a za pro.s{orno_ uredenje, zastitu okoli¥a, A _ D H e ATONE= FTVANSKA A
graditeljstvo 1 imovinsko-pravne poslove. o ) GRAD D. 3ROV Nzl UK' AN
Vukovarskal 6, 20000 Dubrovnik ; Upravni odjel za izdav«e * avedbu dokumeneta

prostornog uredenia i gradnje

Klasa: UP/I-350-05/02-01/505
Ur.broj: 211 7-05/2-07-23 : One -

Dubrovnik, 05.0%ujka 2007,

v Ured drzavne uprave u Dubrovagko neretvanskoj supaniji ,Sluzba za ﬁfé"stq;,_ 0
uredenje i zastitu okoli¥a, graditeljstvo i imovinsko pravne poslove ,Odsjek za prostorno
uredenje i zaStitu okoli¥a, temeljem &lanka 35. Zakona o prostornom uredenju ("Narodne
novine Republike Hrvatske", br: 30/94, 68/98 , 61/00, 32/02 1100/04) po zahtjevu Vodovod

w

Dubrovnik d.o0.0. koji zastupa punomo¢nik Pero Siljeg, izdaje

LOKACLJ SKU DOZVOLU

I. Za zahvat u prostoru i to: izgradnjli kanalizacijskog sustava otoka na otoku Lopuau,
koji se sastoji od kanalizacijske mreZe (trasa kolektora i dvije crpne stanice ) i uredaja za
progis¢avanje sa podmorskim ispustom , kojom se odredujp:

1. Oblik i veli¢ina gradevne Zestice
1.1. Kanalizacijska mreZa : - . :
¢ trasu planiranog kolektora poloZiti prometnim povrsinama preko Zest.zem.388,
Zest.zem. 1088, Cest.zem. 1451/2, Cest.zem. 1464/1, Cest.zem. 1464/2, ¢est.zem.
Lest.zem. 1464/3, Cest.zem. 1464/5, Gest.zem. 1465/1, Cest.zem. 1465/2, &est. zem.
1472 , Cest.zem. 1475, Cest.zem. 1478, Cest.zem. 1479/1, Cest.zem. 1486, ¢est.zem. _
1487, dest.zem. 1489/1, Cest.zem. 1489/2, &est.zem. 1489/3, Cest.zem. 1496, Cest.zem.:
1499, Cest.zem: 1505, Cest.zem. 1514, Cest.zem. 1520, Cest. zem.1524, ¢est.zem. 1529,
test.zem. 1534, Cest.zem. 1570, dest.zem. 1575,Eest. zem. 1576, Gest.zem. 1579/1,
gest.zem.1581, Cest.zem.1590/1 i Sest.zem. 1595/1 sve k.o.Lopud , '
e ‘trasa kanalizacijske mreZe i smjedtaj pojedinih crpnih stanica i uredaja za pro
gi§éavanje ucrtani na kopiji katastarskog planau mj.1 2880 koja je sastavni
dio ove lokacijske dozvole prilog br.2.
1.2. Ctpna stanica Sutiona:
o : gradevna gestica uredaja za protiéavanje , novoformirana od dijela Cest.zem.
- 1088 k.o. Lopud u povrSini od 62 m?, prema prijedlogu parcelacije ucrtanom na
Situaciji u mj.1 :500 koja je sastavni dio ove lokacijske dozvole prilog br.2 A.
e totan oblik velitina gradevne estice utvrdit ¢e se parcelacijskim elaboratom. -
1.3. Crpna stanica Lukovice: ’
e gradevna Zestica uredaja za pro¢iséavanje , novoformirana od dijela est.zem.
1451/2 k.0. Lopud u povrsini od 62 m’, prema prijedlogu parcelacije ucrtanom
na Situaciji mj.1:500 koja je sastavni dio ove lokacijske dozvole prilog br.2B.
e totan oblik veli¢ina gradevne testice utvrdit ée se parcelacij skim elaboratom.




R

1.4. Uredaj za procisc¢avanje :

o gradevna Cestica uredaja za proélscavanje novoformirana od dijela est.zem.
1486 k.o0. Lopud u povriini od 300 m*, prema prjedlogu parcelacije ucrtanom na
Situaciji u mj.1:500 koja je sastavni dio ove lokacijske dozvole prilog br.2 C.

o tolan oblik veli¢ina gradevne Cestice utvrdit ée se parcelacijskim elaboratom.

2. Namjena gradevine
Infrastrukturni objekt — kanalizacijski sustav , koji se sastoji od :
e kanalizacijske mreZe (glavnog priobalnog kolektora—gravitacijskog i tlaénog, glavnih
kopnenih kolektora )
¢ dvije crpne stanice : C.S. Sutiona i C.S.Lukovica
¢ uredaja za prodi$€avanje prikupljenih otpadnih voda i podmorski ispust (dozaZni
bazen , kopnena dionica podmorskog ispusta i cjevovod podmorskog ispusta).

3. Velidina i povrSina gradevina
3.1. Kanalizacijska mreZa _
e glavni priobalni kolektor (gravitacijska i tla¢na dionica ) duljine L=cca2110 m
i glavni kopneni kolektor duljine L=cca 2100 m, poloZeni u tlo.
3.2. Crpna stanica C.S. Sutiona:
e gradevina je dim.3,70x 4,0 m , ukopana u teren do dubine 4,58 m
3.3. Crpna stanica C.S. Lukovica :
e gradevina je dim.3,70x 4,0 m, ukopana u teren do dubine 4,18 m
U dim. crpnih stanica moZe biti odstupanja zbog uvjeta gradenja ili rezultata 1strazmh
radova.
3.4. Uredaj za prociicavanje je nadzemna gradevina:
e  gradevina je dim.14,60x5,60 m , visina gradevine od najniZe kote terena do
vijenca iznosi 4,24 m, do sljemena 5,98 m.
3.4.1.Podmorski ispust se sastoji od dozaZnog bazena, kopnene dionice i cjevovoda
podmosrkog ispusta i to:
e  kopnena dionica ispusta ima duljinu 100 m od polietilenskih cijevi gusto¢e—PEHD
©200/170,6 mm,
e cjevovod podmorskog ispusta ukljucujuci i duljinu difuzora iznosi 500 m od polieti-
lenskih cijevi gustoée - PEHD ©200/170,6 mm
e  prvi dio podmorskog cjevovoda bit ée ukopan u dno do dubine -10 m i betoniran do
dubine -6,0 m, a na preostalom dijelu cjevovod ¢e biti osiguran opteZivacima koji ¢e
sluZiti kao kao osnovno optereéenje pri potapanju , a naknadno ¢e biti opterecen
sekundarnim opteZivacima
difuzor koji se izvodi na kraju ispusta sastoji se od dijelova izradenih od polietilen-
skih cijevi raznih popreénih presjeka kolektor je od vodonepropusnog materijala ,
kao PEHD ,
dim. dozaZnog bazena su 4,0x2,0m , gradi se kao samostojec¢a ukopana gradevinana
gradevnoj Cestici uredaja za pro¢i§cavanje,
o dozaZni bazen je volumena cca 7-10 m’,

Na uredaju za proci$éavanje i podmorskim ispustom bit ¢e transportirana max.
koli¢ina otpadnih voda Qmaxsa =25 Vsek.

Velidina gradevina u svemu prema Idejnom rje$enju koje se sastoji od dvije knjige i
to : Idejno rjeSenje kanlizacijske mreZe izradeno od Hidroprojekt -ING d.o.0. iz Zagreba,
oznake 1948/2002. , travanj 2006. i Idejno rjeSenje uredaj za prodi$éavanje otpadnih voda,

21. travanj 2006.

4. Smjestaj jedne ili vi§e gradevina na gradevnoj Cestici odnosno unutar zahvata u

prostoru
e trasa kanalizacijske mreZe i smje$taj pojedinih crpnih stanica i uredaja za pro-




gis¢avanje ucrtani na Situaciji gradevine na hrvatskoj osnovnoj karti mj.1:5000
koja je sastavni dio ove lokacijske dozvole prilog br. 3.

¢ smjestaj C.S.Sutiona ucrtan na Situaciji mj.1:500 koja je sastavni dio ove lokacijske
dozvole prilog br. 3 A.

o smjestaj C.S. Lukovice ucrtan na Situaciji mj.1:500 koja je sastavni dio ove lokacijske
dozvole prilog br. 3 B.

e smjestaj uredaja za protiséavanje i dozaznog bazena na gradevnoj Cestici ucrtani
na Situaciji u mj. 1:500 , planirani podmorski ispust ucrtan je na preglednoj
situaciji u mj.1:25000 (prilog br. 3 C.).

5. Oblikovanje gradevine
e Oblikovanje u svemu prema idejnom rjeSenju izradenom od Hidroprojekt —ing
d.0.0. iz Zagreba, oznaka projekta 1948/2002., 21. travanj 2006., koje je sastav-
ni dio ove lokacijske dozvole (prilog br.5).

6. Uredenje gradevne Cestice
o nakon zavrietka svih zahvata teren ée biti ureden u skladu s postojeéim povrSinama,
‘ e gradevnu &esticu uredaja za proti¥éavanje ograditi transprentnom ogradom visine do
: 2,0m , gradevne &estice crpnih stanica nije potrebno ograditi ,
? e nakon zavretka gradevinskih radova potrebno je ozeleniti dio gradevne &estice koja
nije pod gradevinom,
e gradevnu &esticu je potrebno obrubiti potpornim zidom sa kamenom oblogom .

7. Nadin i uvjeti prikljutenja gradevne Cestice odnosno gradevine na javno

prometnu povrSinu i komunalnu infrastrukturu

e uredaju za proti§éavanje potrebno je osigurati pristup za potrebe odrzavanja, montaze i
démontaZe opreme kristit ¢e se s morske strane,za potrebe odvoza otpada koristit ¢e se
postojeci put,

o prikljudenje na elektri¢nu mrezu Kkoristit ée se za ;potrebe potrosacda u uredaju za
protiséavanje(automatske grube redetke,automatskog finog sita,unutarnje rasvjete)
vanjske rasvjete ,, srevisnog napona, grijanja i sl

o prikljudak na javnu vodovodnu mrezu potrebno je osigurati u svrhu tehnologkih i
sanitarnih potreba i vanjske hidrantske mreze .

8.Naéin sprie¢avanja nepovoljna utjecaja na okolis
e Sanijtarno-tehni¢ki i higijenski uvjeti i klasa: 540-02/06-02/224, Ur.br: 2117-05/5-4-06-2
od 15.rujna 2006. SluZbe za drustvene djelatnosti,

d e radovima se ne smije oneGistiti pomorsko dobro, posti¢i odgovarajuéi stupanj
protiséavanja otpadne vode za neskodljivo upustanje u otovreno more,

e morski akvatorij 300 m od obale treba biti I vrste kvalitete po parametru NVB ukupnih
koliforma,

e za uredaj za proti¥¢avanje potrebno je osigurati pri¢uvno napajenje elektriénom
energijom stabilnim priuvnim agregatom postrojenja , .

e potrebno je ishoditi viete za deponiranje otpadnog materijala s uredaja za progi$¢avanje
do deponije,

e primjenjivati sve mjere zadtite za sprjeSavanje nastanka incidentnih situacija (poZar,
izlijevanje goriva i sl. ),

e otpad i viSak materijala nastao izgradnjom, otpremiti i deponirati na za to predvideno
mjesto,

e zaizgradnju koristiti kvalitetne materijale pravilno ih ugradivati , te redovito odrZavati

e po zavrietku gradevinskih i drugih radova izvr3iti uredenje i sanaciju gradili¥ta i okolisa
nakon izgradnje , u koriStenju, odrzavanje i nadgledanje mora biti redovito .




9.Drugi elementi vazniza zahvat u prostoré prema posebnim propisima
e u dijelu buduceg cjevvoda pstoje vodovi 0,4 KV i 10 kV , pa je potrebno $
predstavnikom HEP-a DP“Elektrojug” utvrditi mirolokaciju i obiljezavanje istih,

o radovi moraju biti izvedeni na patin da u odnosu na postojece elektro-energetske
instalacije budu ispunjeni uvjeti odedeni propisom tehnickim normativima i
standardima koj ima se osigurava sigurnost ljudii okoline,

o paralelna udaljenost eektroenergetskilt instalacija i cjevovoda mora bitj veéa od 0,5 m, 2
kod kriZanja treba ostvariti razmak vecl od 0,5 m uz odgovarajucu mehani¢ku zastitu
kabela, :

e na podruju gradevinskog zahvat postoje tk kabeli i kapaciteti , P2 je prije potetka
radova nuZno je oznaditi postojecu trast tk kapaciteta na terenu , za trasu svjetlovodnog
kabela moguce je pribaviti gedoetski snimak ,

o kod paralelnog vodenja trasa cijev kanalizacijskog sustava mora bitj udaljena 1,0 m, 2
kod krizanja trasamora po visini biti udaljena min.0,5 m cijevi

e sva presjecanja instalacija postojece komunalne infrastrukture potrebno je zadtiti uz
stru¢ni nadzor predstavnika pojedinih javnih poduzeca ,

o zaltita od poZara prema Posebnim uvjetima gradenja MUP-a, PU dubrovatko-
neretvanske, Odjel upravnih, inspekcijskih i poslova zastite 1 spasavanja.

11.Suglasnosti, uvjeti, potvrde i miSljenja nadleznih tijela driavne uprave, odnosno

.

pravnih osoba ine sastavni dio ove lokacijske dozvole (prilog 4.).

1.Posebni uvjeti gradenja iz oblasti elektroenergetke HEP-a, DP "Elektrojug",broj 4016

7845/04/SMfDM-1297 od 18.stdenog 2006. .

2. Vodoprivredni uvjeti jzdani od Hrvatskih voda, Split, KLASA: UP/I-325-06/06-()1/ 1401

Ur.br. 374-24-4-06-2/ ACod 11 listopada 2006. godine

3.Sanitamo-tehniéki i higijenski uvjeti klasa: 540-02/06-02/224, URBROJ: 21 17-05/5-4-06-

2 od 15.rujna 7006. Sluzbe z2 drustvene djelatnosti. .

4.Posebni uvjetl HT d.d.Regija 2-Sjedilte Split ANDD_UU-4074/02—06. od21. rujna 2006.

5 Posebni uvj eti gradenja MUP-a PU Dubrovacko _neretvanske broj:511-03 -06/4-
16/234/2-06 od 19.rujna 2006.

6. Posebni uvjeti Uprave 72 zadtitu kulturme bastine , Konzervatorski odje u Dubrovniku
KLASA: 612—08/06-01/9304, URBROJ :532-04-19/3-19/5-19/ 12-IZ/ZL/AB-O6-02 od
15.studenog 2006.

7 Posebne uvjete U odnosu na sigurnost plovidbe KLASA:UP/1-361—09/06-05-06.,URBR:

530-03-08-06-03-2/GJ od 27. prosinca 2006.

[IL Izvod iz dokumenata prostornog luredenja

ZemljiSte za izgradnju uredaja za proéi§éavanje i podmorskog ispusta nalazi se u
podrugju obuhvata Prostornog plana uredenja Grada Dubrovnika ("Sl.glasnik Grada
Dubrovnika", br. 07/05)i to:

Kanalizacijska mreza naselja Lopud planirana je prema grafickom dijela PPUG
Dubrovnika ——Vodnogospodarski sustav —odvodnja otpanih voda .

Sastavni dio ove lokacijske dozvole (prilog br.l.):
1.Izvod iz tekstualnog dij ela PPUG Dubrovnika, Qdredbe za provodenj e,
2. Kartografski prikaz 2.5 .Vodonogospodarski sustav-odvodnja otpadnih voda;
obrada, skladidtenje i odlaganje otpada mj.1:25000

e e riap AR AR 1 S



Iv.
Na temelju ove lokacijske dozvole se ne moZe zapodeti s gradenjem, ve¢ je potrebno
pribaviti gradevnu dozvolu prema Zakonu o gradnji (NNRH 175/03 i 100/04).

V.

Prije podnoSenja zahtjeva za gradevnu dozvolu akt o parcelaciji za potrebe
formiranja gradevnih &estica za dvije crpne stanice i uredaja za pro¢iS¢avanje treba provesti u
katastru zemljiita sukladno posebnim propisima i uz pribavljenu potvrdu ovoga Ureda )
njegovoj uskladenosti s ovom lokacijskom dozvolom.

VL

Ova lokacijska dozvola prestaje vaZiti u roku dvije godine od dana njene pravomocnosti. U
tom roku potrebno je podnijeti zahtjev za gradevnu dozvolu. Zahtjev se se predaje ovoj Sluzbi-
Odsjek za graditeljstvo, ili zahtjev za produZenje vaZenja lokacijske dozvole za jo3 dvije godine
ako se nisu promjenili dokumenti prostornog uredenja Odsjeku za prostorno uredenje i zaStitu
okolia.

ObrazloZenje

Vodovod Dubrovnik d.c.o. po punomoéniku Peru Siljegu , podneskom od 17.prosinca
2002. zatraZio je lokacijsku dozvolu za zahvat u prostoru: izgradnja kanalizacijskog sustava
na otoku Lopudu (prema popisu &estica u prilogu ).

Uz zahtjev je priloZeno: :
e idejno rjesenje za dobivanje lokacijske dozvole izradeno od tvrtke "Hidroprojekt
ing." d.o.o0. iz Zagreba , , oznake 1948/2002. travanj 2006.

Naknadno je dostavljeno :

e idejno rjesenje za dobivanje lokacijske dozvole izradeno od tvrtke "Hidroprojekt ing."
iz Zagreba br: 1948/2002 21 .travnja 2001. godine. uredaja za pro€i§¢avanje i
podmorskog ispusta.

e kopiju katastarskog plana (3 lista)

e ZK izvadke u k.o.Lopud, brojevi : 1657/2003., 1843/04., 17719/04, 22319/04.,
1400/04.,22312/04.,22313/04.,  21324/04.,  21326/04.,21325/04.,21327/04.,21328/04.,
21329/04. 21330/04.,21331/04., 22311/04.,12441/06. i 10126/04.

¢ Punomod za zastupanje.

Zahtjev je osnovan.

U provedbenom postupku utvrdeno je:
1. Zahtjev je podnesen od ovlaStene osobe.
2. Odevid na obuhvatu zahvat izvrSen je 04.prosinca 2006. radi utvrdenja postojeceg
stanja . Utvrdeno je da se radi o prometnim pjeatkim povr$inama i u okviru naselja i
zemljistu koje je dijelom izvan naselja Lopud, do krajnje zapadne to¢ke otoka.
3. Predmetni zahvat u prostoru , nalazi se u obuhvatu PPU Grada Dubrovnika
("Sluzbeni glasnik Grada Dubrovnika " br.07/05. ) Uredaj za precid¢avanje , C.S.
Lukovica i dio trase kanalizacijske mreZe nalaze se izvan utvdenih granica
gradevinskog podrudja i izvan granica naselja Lopud, a unutar zaSti¢enog obalnog
podrugja.. C.S. Sutiona i dio trase nalaze se unutar gradevinskog podru¢ja naselja Lopud i
unutar zastiéenog obalnog podruéja. Planirana gradnja u sukladu je s Odre dbama PPU Grada
Dubrovnika, Totkas. Uvjeti za utvrdivanje koridora ili trasa i povrSina prometnih i drugih



infrastrukturnih sustava Vodnogospodarski sustav , Odvodnja otpadnih voda , ¢lanak 122,
stavak 4. (b)., ¢lanak 123., stavak 2.., dlanak 125, stavak 1.,2.,3., 4.1 5.

4. Primjenom &lanaka 94. ZUP-a ("NN" 53/91.1 103/96.) putem oglasne ploge pozvani su
vlasnici i nositelji drugih stvarnih prava pa predmetnim nekretninama. Nitko od
zainteresiranih stranak u ovom upravnom postupku se nije odazavo pozivu za uvid u Idejna
rjeSenja i o&itovanje u ovom upravnom postupku.

5. Idejna rjelenja ( Idejno rjedenje kanalizacijske mreZe i Idejno rjeSenje uredaja za
progicavanje) priloZena zahtjevu za jzdavanje lokacijske dozvole mogu biti podloga za
izradu glavnog projekta za gradevnu dozvolu .

6. U tijeku postupka pribavljeni su uvjeti i suglasnosti nadleznih tijela drZavne uprave,
odnosno pravnih osoba, navedeni u totki IL. ove lokacijske dozvole, prilog 4. 1-7)

Slijedom ovako provedenog postupka, nakon utvrdenja da je predmetni zahvat u skladu s
dokumentima prostornog uredenja , te posebnim zakonima i propisima donesenim na temelju
tih zakona , primjenom ¢lanka 39. Zakona o prostornom uredenju (“Narodne novine
Republike Hrvatske”, br. 30/94., 68/98. , 61/00., 32/02. i 100/04.) odlugeno je kao u izreci.

POUKA O PRAVNOM LIJEKU

Protiv ovog rjeSenja nezadovoljna strana ima pravo yalbe Ministarstvu zaStite okolisa,
prostornog uredenja i graditeljstva , u Zagrebu, u roku od 15 dana od dana primitka rjeSenja.
Zalba se dostavlja ovom Uredu i uplaéuje se 50,00 kn upravne pristojbe.

Pristojba po tarifnom broju 1.1 62. t.3 Zakona o upravnim pristojbama (“NN”,br.'8/96.)
u_iznosu od 1.500,00 kn uplatena je.

RJESENIJE IZRADILA UPRAVNA SAVJETNICA :
Sena Martintevié, dipl.inZ.arh.

PO OVLASTENJU

Dostaviti:

1. Vodovod Dubrovnik , d.o.0. Dubrovnik,
po punomoéniku Peru Siljegu

2. Ured drzavne uprave u DNZ,
Centralna pisarnica Oglasna Plota,

3. Evidencija,ovdje.

4, Pismohrana.

Obavjestiti:

1. Ministarstvo zastite okolisa , prostornog uredenja i graditeljhstva
Uprava za inspekcijske poslove Zagreb,Vinogradarska 25.

5. Grad Dubrovnik, Ured gradonaéelnice,
/r gradonadelnice Dubravke Suica
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NASBROJIZNAK:4016 - 7845 /04/ /SM/DM-1297  VAS BROJ I ZNAK: UP/1-350-05/02-01/507
Posebni uvjeti gradenja 2117-04/2-06-8
PREDMET. DATUM: 18.11.2006.

Na osnovu VaSeg traZenja za utvrdivanje posebnih uvjeta iz podruéja elektroopskrbe u
postupku izdavanja lokaciske dozvole za izgradnju kanalizacijskog sustava na otoku
Lopudu, investitor Vodovod Dubrovnik, predlazemo da se utvrde sliededi:

Posebni uvjeti gradenja iz oblasti elektroenergetike

1. Vodovi 0,4 kV i 10 kV postoje u dijelu buduéeg cjevovoda kako je ucrtano na karti.
Prije poCetka zemljanih radova potrebno je sa predstavnikom ovog poduzeca
(SluZba za vodenje pogona), utvrditi mikrolokaciju i izvrsiti obiljeZzavanje istih.

2. Radovi moraju biti izvedeni na nadin da, u odnosu na postoje¢e el. energetske
instalacije, smjeStene u ili uz buduéu trasu, budu ispunjeni uvjeti odredeni
propisima, tehni¢kim normativima i standardima kojima se osigurava sigurnost ljudi i
okoline.

3. Paraleino vodenije i krizanje elektroenergetskih instalacija sa cjevovodom' izvesti uz
sljedece uvjete: :

- paralelna udaljenost mora biti ve¢a od 0,5 m (najmanja udaljenost)

- kod krizanja treba ostvariti razmak veéi od 05 m uz odgovarajuéu mehanicku
zastitu kabela. o :

4. Eventuaine korekcije trase elekiroenergetskog® voda,- te troskovi sanacije
prouzroCenih Steta idu na teret investitora. 77~ i T

< H

S Stovanjem,

4 g}
é ﬁ/‘ggﬂ% ilivoj Bender
e _
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- Sluzba za odrzavanje 00‘?{-'00%6
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HRVATSKE VODE

Vodnogospodarski odjel za vodno
podruéje dalmatinskih slivova
SPLIT Vukovarska 35

Klasa: UP/I°-325-06/06-01/1401
Urbroj: 374-24-4-06-2/AC
Split, 11.10.2006.

HRVATSKE VODE na temelju &lanka 123. stavka 1. u svezi ¢lanka 122. stavka 1. Zakona o vodama

|

| (NN 107/95 i 150/05) i ¢lanka 202. Zakona o opéem upravnom postupku, povodom zahtjeva Ureda drzavne

| ] uprave u Dubrovacko-neretvanskoj Zupaniji, Sluzba za prostorno uredenje, zastitu okolisa,

| graditeljstvo i imovinsko-pravne poslove, Klasa:UP/I-350-05/02-01/505, Ur.broj:2117-04/2-06-9 od
12.09.2006. zaprimlienog 14.09.2006. za investitora Vodovod Dubrovnik d.o.0., poradi izdavanja
vodopravnih uvjeta, nakon pregleda dostavljene dokumentacije, izdaju:

VODOPRAVNE UVJETE

za izradu projektne dokumentacije za izgradnju:

1)

2)

3)

4)
5)

7

8)

Kanalizacijski sustav na otoku Lopudu
k.o. Lopud

Vodopravni uvjeti su:

OPCI UVJETI

Investitor, odnosno korisnik gradevine, duzan je izgraditi predmetni kanalizacijski sustav prema
usvojenom idejnom rie$enju za izdavanje lokacijske dozvole (Kanalizacijski sustav na otoku Lopudu,
Idejno rieSenje za izdavanje lokacijske dozvole; HIDROPROJEKT-ING, Zagreb, TD 1948/2002).

Investitor, odnosno korisnik gradevine, duzan je ishoditi uvjete nadleznog komunalnog poduzeca u svezi
izgradnje predmetnog sustava javne odvodnje.

Investitor je duzan trasu kanalizacije uskladiti sa veé postoje¢im i planiranim komunalnim vodovima na
terenu, te za eventualna krizanja (sa vodovodom, strujom i sl.) ishoditi posebne uvjete i suglasnosti
nadleznih poduzeca.

Investitor, odnosno korisnik gradevine, duzan je izgraditi sve objekte i uredaje predmetnog sustava javne
odvodnje vodonepropusne i o tome priloZiti odgovarajuéa uvjerenja prilikom tehnickog prijema.

Investitor, odnosno korisnik gradevine, duzan je prihvatiti otpadne vode industrije 'samo ako su te
industrijske otpadne vode predtretmanom svedene na nivo kvalitete komunalnih otpadnih voda.

Investitor, odnosno korisnik gradevine, duzan je sve prikupliene oborinske otpadne vode propustiti kroz
separator ulja i masti prije spoja na obaini ispust i kona&ne dispozicije u more. Separator ulja i masti mora
imati metalne poklopce radi povremenog ¢&i§éenja.

UREDAJ ZA PROCISCAVANJE | PODMORSKI ISPUST

Investitor je duZan spreg objekata, uredaj za pro&i$éavanje - podmorski ispust, projektirati, izgraditi i
odrzavati tako da morski akvatorij izvan kruga oko difuzora ispusta radijusa 300 m bude i kategorije, u
skladu s Drzavnim planom za zastitu voda (NN 8/99), a morski akvatorij 300 m od obale bude Il vrste
kvalitete po parametru NVB ukupnih koliforma.

Investitor je duzan projektirati uredaj za pro&idéavanje na nadin da svaka od faza izgradnje uredaja
predstavija funkcionalnu cjelinu. Projektom treba predvidjeti faznost izgradnje u odnosu na stupanj
proCiS¢avanja, uzimajuci u obzir karakteristike prijemnika i gore navedene uvjete za podmorski ispust.
Faznost izgradnje uredaja u smislu stupnja proCi§¢avanja podrazumijeva moguénost rjeSenja od
prethodnog progiscavanja preko prvog stupnja do drugog stupnja ¢iS¢enja u kona&nom obliku
izgradenosti, kako je to predvideno Drzavnim planom za zas$titu voda (NN 8/99).

Investitor je duzan na uredaju za proci§¢avanje osigurati pricuvno napajanje elektricnom energijom putem

- stabilnog pri¢uvnog agregatnog postrojenja.



P
-

tor,nodnosno korisnik gradev\ne, duzan je U slutaju koridtenja ukopanog spremnika wie>:

agregatnog postro}en]a, projekt‘\rati dvostjene gelicne spremn'\ke goriva gdje je sekundarna za&tita

\a izradom jos jednog gelicnogd spremn'\ka u koaks'\}a\no] izvedbi.

titor, odnosno korisnik evine, duzan je projektom predvid]eti uredaje z@ kontrolu propuétan]a
za slu j piti smjestena u objekiu

grad
hnika za gorivo pored a. S'\gna\izacija, ¢aj navarije, mora

g spremn'\k
nika uredaja za proé'\ééavan]e.
iitor odnosno duz

i korisnik gradevine,
Lia 22 proéiééavan]e predmetnog kana\izac‘\}skog sustava
ehnitke propise z2 deponiran}e i ove vrste otpada.

tehnickod preg\eda, jzraditi pravilnik

o t
duzan e do
za proé:ééavanje otpadnih voda i Operativni plan interven
jeti obutavanje fjudi koji ¢e raditi na odrzavanju ob

otpadnod materijala S
i zadovoljava

i uviete z2 depon'\ranje
potpunost\

,na deponi kojt U

-y

Lo predmetnog sustava i

CRPNE STANICE
m crpnim pazenom |

f._e stanice moraju bitl izgradena kao podzemne gradevine ) vodonepropusni
aci]om za odstran}'\van}e neugodnin mirisa.

-‘_- stanice, ka0 prvi stupanj zastite, moraju imati osigurano
fuc i pokretn'\ jzvor napa]an]a), a kao drugi stupanj zasdtite
L te prefieva ispusta pudu iznad maksimaine kote plime,

alizacijski sustav:

rezervno napajanie elektricnom energijom

preljevit ispust U
onem udi ulje ke vode

estitor i€ duzan
otpadnu VO uu

rezervno napajanie el. energijom predv'\da pokretn'\ uredaj, inv
a tako da ista moze pr'\hvat'\ti i zadrzati svU

L icaju da se kao
nzion'\rat‘\ obujme crpnin spremmka
Henu potrebnom za prijenos pricuvnog pokretnog izvora el. energie.
ostvariti vezu crpnih stanica s2 centrom uprav\}an}a
Ku elektricne energije, @ time 1

duzan je

snik gradev'me,
trenutnu dojavu © kvaru ili nestan

L sitor, odnosno Kori

’\izac'\jskog sustava. Veza osigurava
napajanja elektricnom energijom.

okretnim jzvorom

kbu za P
¢1UVJETH

OSTALI OP
¢iti nesmetan pristup

st'\tor, odnosno korisnik gradev'me, duzan je svim objektima na sustavu omogu

hisnom vozilu i pricuvnom jzvoru elektricne energije- 3

Estitor, odnosno korisnik gradev'me, duzan je cijeli sustav odvod

enje, dojavu i centraino uprav\jan]e istim.

Bstitor, odnosno korisnik gradev'\ne, duzan je ugd

: ispusta U podmorsk'\ ispust.

bstitor, odnosno korisnik predmetnog kana\'lzac’\jskog sustava, duzan je PO stavijanju

gciju, organ'\z'\rat‘\ kontinuirano pra i dninh voda, \aborator'\jskim isp'\t'wan]em

bratorija, koje se ispustaju u pr'\]emnik pred
anak 158., stav

in akata (vodni nadzor). Investito
ogle imenovati svod

duzan je z8 izgradnju kanalizacl
a donosenié Odluke © odvodnji.

redvidjeti rajuce M
dode do fjnih pos\]ed'\ca

/
nje otpadnih yoda pokiriti sustavom z2

proé'\ééavanje,

otoka na uredaju za

raditi mjerace Pr

sustava U
oviastenod

ak 10. obavljaju dje\atnost struénog nadzora
r je duzan izvijestiti Hrvatske vode O
predstavnika.

jskog sustava n

a otoku Lopudu

m gradevfme
darske

jere da jzgradnjo

stitor, odno
za yodnogospo

nut'\ inicijativu K
fiektnom dokumentacijom P

koju se izdajy ovi vodoprav

brese.

bstitor, O
it sukla
pravni uvj

jske dozvole,
njihove kona

taciju iz glanaka
uvjeti mogu jzmjeniti U
zahtjev.

{ druge odgova
steta ili nepovo

otrebno je P
ni uvieti né

foru

etni zahvat U pros

mentaciju 28 predm

ie projekinu doku

gevine, duzan
u razdoblju vazenja

nim uvjetima.
otrebe postupka izdavanja lokacij
i i isno O postupku jzdavanja lokacijske dozvole vaze 2
nosno U razdoblju vazenja vodopravné sug\asnosti jzdane na
Zakona O vodama (NN 107/951 150/05).
u opravdan'\ razlozi, @ za‘mteres'\rana stranka

dnosno korisnik gra
dno ovim vodoprav

ske dozvole vaze

#nosti, od
126. stavka 1.

Koliko Z2 to nastan

]
gine od dana
itku dokumen

f se vodopravni
dokumentirani




3

OBRAZLOZENUJE

Ured drzavne uprave u Dubrovaéko-neretvanskoj Zupaniji, Sluzba za prostorno uredenje,
zastitu okoliSa, graditeljstvo i imovinsko pravne poslove, podnio je zahtjev Klasa:UP/I-350-05/02-01/505,
Ur.broj:2117-04/2-06-9 od 12.09.2006. zaprimljen 14.09.2006. za investitora Vodovod Dubrovnik d.o.o.,
poradi izdavanja vodopravnih uvjeta za izgradnju kanalizacijskog sustava na otoku Lopudu, k.o. Lopud.

Osnovnu koncepciju planiranog kanalizacijskog sustava na otoku Lopud &ine:

- Glavni (priobalni) kolektor (GPK) — sastoji se od dionica gravitacijskih kanala, te dionica tlaénih
cjevovoda (iz crpnih stanica C.S. “Sutiona” i C.S. “Lukovice”), gravitacijske i tlaéne dionice su duljine cca
2110m; _

- Glavni (kopneni) kolektori (GKK) — koji su u cjelosti gravitacijski kanali, duljine cca 2100m

- Crpna stanica “Sutiona”, dimenzija 4,00*3,70m, N=14kW
- Crpna stanica “Lukovice”, dimenzija 4,00*3,70m, N=14kW

- Uredaj za progis¢avanje, veli¢éine cca 25*10m. Uredaj je dimenzioniran za “kona&ni” stupanj
izgradenosti kanalizacijskog sustava za opterecenje od N=3100 ES i “odgovarajuci stupanj proc¢i$¢avanja”.

- Podmorski ispust “Benesin rat”, L=cca 600m (uklju€ujuci 100 m difuzora i 500 m kopnene dionice
od dozaZnog bazena), promjera PEHD cijevi & 200/1 70,6 mm, na dubinu cca 60 m.

Uz zahtjev za izdavanje vodopravnih uvjeta dostavijena je slijede¢a dokumentacija:

- Idejno riesenje, Kanalizacijski sustav na otoku Lopudu (HIDROPROJEKT-ING, Zagreb,
TD 1948/2002).

U provedenom postupku je utvrdeno da ée se gradenjem gradevine uz pridrzavanje vodopravnih
uvjeta nare&enih u izreci osigurati odgovarajuci vodni rezim.

Upravna pristojba se ne naplacuje sukladno odredbi &lanka 6. stavak 1. Zakona o upravnim
pristojpbama (NN 8/96, 77/96, 131/97, 68/98, 145/99, 116/00 i 163/03).
Naputak o pravnom lijeku:

Protiv ovih vodopravnih uvjeta dopustena je Zalba, koja" se u roku od 15 dana od dana dostave
vodopravnih uvjeta stranci, neposredno ili preporuenom posiljikom, podnosi Ministarstvu poljoprivrede,
Sumarstva i vodnoga gospodarstva, Uprava vodnoga gospodarstva putem HRVATSKIH VODA.

Upravna pristojba za Zalbu iznosi 50,00 kn upravnih biliega.

L Dostaviti:
b (2 primjerka vodopravnih uvjeta)

Ured drzavne uprave u
Dubrovaéko-neretvanskoj zupaniji
Sluzba za prostorno uredenje, zastitu okolisa,
graditeljstvo i imovinsko-pravne poslove
Dubrovnik

n/p Sena Martinéevi¢, dipl.ing.arh.
 Obavijestiti:
’ 1) Ministarstvo poljoprivrede, Sumarstva i vodnoga gospodarstva, Uprava
gospodarenja vodama, Zagreb, Ulica grada Vukovara 220 (x2),

2) Ured drzavne uprave u Dubrovatko-neretvanskoj 2upaniji, Vodopravna
inspekcija n/r zupanijski vodopravni inspektor;

3) Ministarstvo poljoprivrede, Sumarstva i vodnoga gospodarstva, Uprava
gospodarenja vodama, Odjel za inspekcijski nadzor, Split, Vukovarska 35;

4) Hrvatske vode , VGO Split, 24-4;
5) Hrvatske vode , VGO Split, pismohran;
6) Hrvatske vode , VGI Dubrovnik.
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REPUBLIKA HRVATSKA
URED DRZAVNE UPRAVE _
| U DUBROVACKO - NERETVANSKOJ ZUPANIIL

L Siuzba za drustvene djlatnosti

L KLASA: 540-02/06-02/224

. URBROU: 2117-05/5-4-062
- Dubrovnik, 15. rujna 2006. god. /DV‘/\

agko - neretvanskoj Fupaniji, u postupku
za prostorno uredenje,

zahtjeva Sluzbe
love Klasa: UP/I-350-05/02-01/505,
nju kanalizacijskog sustava na

elju ¢lanka 3. i39.

L Sanitarni inspektor, Ureda drzavne uprave u Dubrov
L utvrdivanja posebnih uvjeta uredenja prostora po

L 2astitu okolisa, graditeljstvo i imovinsko pravne posS
- Urbroj: 7117-04/2-06-6 od 12. rujna 2006. god., za izgrad
L otoku Lopudu, investitora Vodovod Dubrovnik d.o.o. Dubrovnik, a na tem

§ Zakona 0 sanitarnoj inspekeiji (NN br. 27/99 ), utvrduje slijedece:

TARNO - T. EHNICKE I HIGLJENSKE UVIETE

SANI
' /

izraditi sukladno pravilima struke i

:Z 1. Projektnu dokumentaciju, predmetnog objekta,

zakonskim propisima.
1. Trasa mora biti dovoljno udaljena vertikalno i horizontalno od ostalih infrastrukturnih

uredaja i objekata.

zvrienim

; ML Prilikom tehni¢kog uvida prikazati na uvid dokaze ovlaStene pravne osobe © i

probama na nepropusnost.

Sluzbe za prostorno uredenje, zastitu
okolisa, graditeljstvo i imovinsko pravne
4’ poslove, Dubrovnik

2. Evidencija, ovdje

a 3. Pismohrana, ovdje

1
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HT - Hrvatske telekomunikacije d.d.
Regija 2 - jug.

Sjediste Regije

Sinjska 4, HR - 21000 Spiit

e o
elefaks: +385 21 34 . -

W% e
REPUBLIKA HRVATSKA P diuniben
URED DRZAVNE UPRAVE

U DUBROVACKO - NERETVANSKOJ ZUPANUI
Sluzba za prostorno uredenie, zastitu okolisa
Graditeljstvo i imovinsko-pravne poslove
Vukovarska 16

20000 DUBROVNIK

ANDD-DU-4074/02-06

020/ 416200

21.09. 2006.

POSEBNI UVJETI GRADENJA [Z OBLASTI TELEKOMUNIKACIA

lzgradnja kanalizacijskog sustava na otoku Lopud prema popisu Gestica u k.o. Lopud

U svezi Vageg pismenog zahtjeva, Klasa: UP/1-350-05/02-01/505; Ur.broj: 2117-04/2-06-7 od
12. rujna 2006. godine za izdavanjem posebnih uvjeta iz oblasti telekomunikacija za
izgradnju kanalizacijskog sustava na otoku Lopud prema popisu Gestica u k.o. Lopud,
izdajemo posebne uvjete iz oblasti telekomunikacija kako slijedi:

o Na prostoru na kojem ée se izvoditi radovi postoje podzemni TK kabeli i kapaciteti
(lokalni mrezni kabeli kao | magistralni svjetiovodni kabel), kako je to nacrtano na
prilozenom situacijskom prikazu crvenom i zelenorr bojom.

o Situacijski prikaz radova je u neodgovaraju¢em mijerilu (1 :25000) te nismo u
moguénosti precizno ucrtati trasu TK kapaciteta. Na Vas zahtjev u svrhu izrade
Glavnog projekta, u moguénosti smo na terenu utvrditi detaljan polozaj
(mikrolokaciju) TK kapaciteta. Za trasu svjetlovodnog kabela imamo i geodetski
snimak, koji éemo na zahtjev dostaviti projektantima.

o Kod paralelnog vodenja trasa, cijev kanalizacijskog sustava mora biti udaljena min.
1,0m, a kod krizanja trasa cijev kanalizacijskog sustava cijev sustava mora po visini
biti udaljena min. 0,5m od postojeceg TK kabela. ‘

o Ukoliko se navedeni uvjeti ne mogu zadovoljiti, potrebno je predvidjeti posebne
mjere zadtite te sa T-HT Dubrovnik, Regionalni odjel za tehni¢ku podrdku i
dokumentaciju razmotriti potrebu za izmjestanjem TK instalacije.

o Zaeventualno izmjestanje TK instalacije investitor je duzan osigurati projekt
izmjestanja izraden od strane ovlastene osobe i dostaviti gana pregled i ovieruu T-
HT Dubrovnik. Trodkove izrade projekta izmjestanja kao i trodkove samog izmjestanja .
TK instalacije snosi investitor. '

o U glavnom projektu trebaju biti prilozeni karakteristicni poprecni presjeci iz kojih je
vidljiv razmak izmedu postojecih i planiranih instalacija kao i mjere zastite.

o Tijekom izgradnje kanalizacijskog sustava potrebno je osigurati HT-u nadzor
izvodenja radova u blizini TK instalacija u funkciji zastite instalacija i nesmetanog
odvijanja telekomunikacijskog prometa.

HT - Hrvatske telekomunikacije d.d.

Savska cesta 32, 10 000 Zagreb

telefon +385 1 491-1000; faks +385 1 491-1011;

internet: www.tht.hr

2390001-1100019257 (HPB d.d Zagreb); MB 1414887

G. Mischke - predsjednik 3 N

I. Mudrini¢ - predsjednik, K. Hollender, M. Ohl, I. Joli¢ Simovic, I. Soljan
Trgovackisud u Zagrebu, MBS: 080266256:

temeljni kapital: 8.188.853.500,00 kuna; ukupni broj dionica: 81.888.535;
norminalni iznos jedne dionice: 100,00 kuna
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sturn 21.09.2006.
Za
trana 2

o Eventualni trodkovi sanacije prouzroéenih etakaol gubitak prometa nadoknaditi ce

se na teret investitor B .
o Prile pocetka izvodenja radova, nuzno j& oznaditi trasu podzemmh TK kabela od

strane djelatnika THT-a (‘zdavate\')a posebn'\h uvjeta), Sto ie potrebno najaviti ™
najmanje gedam dana prije potetka izvodenja radova. :
o Zasve ostale informactie mozete s€ obratiti na adresu THT Dubrovnik, Regi_ona\n'\

odjel za tehnicku podrsku i dokumentaci]u, voditelju grupe Za dokumentaciju Antunu

Danicicu na tel. [243-141. 0d.
o Ovi posebni uvjeti sluze za potrebe izrade glavnog pro}ekta’\ 2a ishodenje lokacijske "
dozvoleau postupku ishodenja gradevne dozvole za predmetn'\ objekt glavni projekt e
mora se dostaviti na ovieru radi jzdavanja midlienja o uskladenosti s ovim posebnim -
yvjetima. LR

S poétovan]em,

Privitak: preg\edna situacija mj. 1 25000

Dostaviti:

E
U DUBROVACKO - NERETVANSKOJ ZUPANUI
Sluzbaza prostorno uredenje, zaStitu okolida
Graditeljstvo i imovinsko-pravne poslove

yVukovarska
20000 DUBROVN\K

2. ANDD Split (za arhivu), Vinkovacka 19

3, ANDD Dubrovnik (za arhivu), V.Nazora 32
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GEODETSKI URED "DUBROVNIK" Stjepan Tomasi¢
tel. 020 331-552

k, Brsetinska 2b MB 2508561334048
e-mail:stjepan.tomasic@du.hinet.hr fax. 020 331-526
sestica zemije K.O. LcruD, preko kojih prolazi trasa

zacijske mreze
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FIKA HRVATSKA
PARSTVO KULTURE

gstitu kulturne bastine
ki odjel u Dubrovniku
prié 6, 20 000 Dubrovnik
#,323-452, fax: 323-488

-08/06-01/9304
£32-04-19/3-19/5-19/12-1/ZLIAB-06-02

 15. studenog 2006.

- otitovanje, dostavlja se
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REPUBLIKA HRYATSKA
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URED DRZAVNE UPRAVE U DUBROVACKO — NERETVANSKOJ ZUPANIJI
Sluzba za prostorno uredenje, zastitu okolisa, graditeljstvo i imovinsko — pravne poslove
Vukovarska 16
20 000 Dubrovnik

] Predmet: izgradnja kanalizacijskog sustava na otoku Lopudtf

Veza: vasa Klasa: UP/I-350-05/02-01/505 od 12. rujna 2006. g.

Temeljem zahtjeva kojim ste zatraZili utvrdivanje posebnih uvieta iz podrugja zastite
kulturne bastine a koji se odnose na izgradnju kanalizacijskog sustava na otoku Lopudu, nakon
provedenog postupka izvjestavamo vas sljedece:

Konzervatorski odjel u Dubrovniku prihvaéa Idejno rieSenje kanahzacuskog sustava na otoku
Lopudu, oznake: 1948/2002, koji je izradio ,Hidroprojekt-ing d.o.o. iz Zagreba, glavni projektant
Miaden LiSni¢, dipl. ing. arh., koji prileZi ovim posebnim uvjetima i sastavni je njegov dio.

Prethodnu suglasnost Konzervatorski odjel u Dubrovniku izdat ¢e temeljem zahtjeva ko;em ¢e
biti priloZen Glavni projekt izraden u skladu s utvrdenim posebnim uvjetima.




REPUBLIKA HRVATSKA 90
MINISTARSTVO MORA, TURIZMA,
PROMETAIT RAZVITKA
Uprava 24 sigurnost plovidbe i zaStitu mora

LUCKA KAPETANIJA DUBROVNIK

FR 20000 DUBROVNIK, Obald Stj

jepana Radiéa 37 - p.p.31

KLASA:UP/361-09/ 06-05-06
UR.BROJ :530—03—08—06-03-2/ GJ

Dubrovnik, 77.12.2006.

Lucka kapetanija Dubrovnik nadlezna temeljem ¢lanka 1. Zakona O luckim

 kapetanijama («Narodne novine» br. 124/97), ¢lanaka 202 do 209. 7akona o opcem

upravnom postupku («Narodne novine» br. 53/9 1) i ¢lanka 175. Pomorskog zakonika
(NN. br. 181/04) , rjeéavajuéi po zahtjevd Ureda drzavne uprave 7upanije
Dubrovaéko—nerétvanske, Sluba za prostorno uredenje, ZaStite okolisa, graditeljstvo i
imovinsko-pravne poslove, klasa:UP/I-350-05/002-17/ 505 od 05.12.2006., kojim s€
traze posebnl uvjeti uredenja prostora iz podrucja siggmosti plovidbe, 2 koji se
odnose na predvideni zahvat u prostort Tzgradnju kanalizacijskog sustava naselja

otoka Lopuda, uredaja za proélséaVanje dijela Cest.zem. 1486 k.o. Lopud 1
podmorskog ispusta dijela na kopnu (1oo m) i u moru (duljine 600 m), daje

POSEBNE UVJIETE U ODNOSU NA SIGURNOST PLOVIDBE

Sukladno Idejnom rjeSenju KANALIZACIJSKI SUSTAV NA OTOKU
LOPUD, izradenom od tvrtke «HIDROPROJEKT _ ING» Zagreb br.
1948/2002 iz travnja 2006.g., 0V2 Lucka kapetanija je suglasna sa S
dostavljenim Tdejnim rjeSenjem Uz slijedece uvjete:

1. Prilikom izvodenja predmetnih radova ne prekidati kontinuitet koriétenja'rﬂ

pomorskog dobra, ne onedistiti ga ine poremetiti dubine mora;

5. More ©oko crpnih stanica moTa zadovoljavati uvijete 0 kakvoéi mora 72
rekreacijsko more; ,

3. Crpne stanice moraju imati alternativno rjeSenje napajanja elektricnom
epergijom Koja omogucava nesmetan rad istih u slucaju gubitka glavnog
napajanja s obzirom da se nalaze U blizini zona za kupanje;

4. Crpne stanice ne smiju imati preljev u more (zona za kupanje);

5. Ulaz ispusta ukopati u obalni pojas 1 morsko dno do zone jzvan djelovanja
morskih valova kako ne bi doslo do ostecenja uslijed dj elovanja valova;

* S S Do PRI ,
E,....A e — e N i
U %'JIJ'JZD&!’: pta|
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PoloZeni cjevovod mora biti propisno uivriéen za morsko dno, te dovoljno
opterecen primarno prilikom potapanja 2 naknadno 1 sekundarno da ne ispliva
na povrsiny; ,

Difuzor postaviti dovoljno visoko iznad morskog dna (minimum 0,6 m) da
uslijed nanodenja mulja i taloga ne dode do zatepljenja istog;

Na mjestu ulaza ispusta u more postaviti propisanu oznaku zabrane sidrenja;
Po zavrietku postavljanja ispusta dostaviti stvarni snimak sa pomorskim
koordinatama ulaska ispusta i kraj ispusta u more, kako bi se podaci mogh

objaviti u pomorskim publikacij ama;

, AN KAPETAN
[(=5: wr L 220 Ivan Filippi
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Dostaviti: )

1. Podnositelju zahtjeva

5. Ministarstvu mora, turizma, prometa i razvitka, Upravi za sigurnost
_ plovidbe i ,adtita mora- Zagred

3. Pismohrani - ovdje




HIDROPROJEKT-ING

PROJEKTIRANJE d.0.0. MAPA: REVIZIJA: SIFRA:
O 1 0 1244
Investitor: "VODOVOD DUBROVNIK" d.o.0., DUBROVNIK
Gradevina: Sustav odvodnje i pro ¢€iS éavanja otpadnih voda na otoku Lopudu

Vrsta projekta: Glavni projekt — uvodna knjiga

B.1. ZAJEDNI €Kl TEHNICKI OPIS

Zagreb, svibanj 2016. godine

Sustav odvodnje i procis¢avanja otpadnih voda na ZAJEDNICKA BROJ PROJEKTA PRILOG: B.1
otoku Lopudu OZNAKA PROJEKTA: STRUKE:
Glavni projekt 2079/2014/0-7 2079/2014/0-7-1 STRANICA: 1/8
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PROJEKTIRANJE d.o.o. MAPA: REVIZIA: SIFRA:
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ZAJEDNICKI TEHNICKI OPIS

Sukladno Clanku 20. Zakona o gradnji (NN 153/2014) za predmetnu gradevinu, u ovoj prvoj mapi
glavnog projekta ovim zajednic¢kim tehnic¢kim opisom odreduju se sljedece tocke:

B.1.1. Opis gra devine sa saZetim opisima dijelova od kojih se sasto ji gradevina te sa
sazetim opisom na ¢ina na koji su ispunjeni uvjeti gradnje na odre  denoj lokaciji u
skladu s kojim je izra den glavni projekt

Elafiti su niz otoka nedaleko od Dubrovnika, izmedu poluotoka PeljeSca i poluotoka Lapada, koji su
danas dio grada Dubrovnika. Osim stijena i manjih oto¢i¢a, u Elafite se ubrajaju Koloéep, Lopud, Sipan,
Daksa, Jakljan i Olipa. Ovaj arhipelag bio je vrlo vaZzan u Zivotu starog Dubrovnika zbog nadzora
pomorskih putova uz obalu i na otvorenom moru. Svojim prekrasnim krajolicima i pjeS¢anim plazama
priviae brojne turiste. Dnevno su povezani stalnom brodskom linijjom s Dubrovnikom.

Otok Lopud smjesten je na juznom Jadranu u Dubrovacko - neretvanskoj Zupaniji, drugi po veli€ini u
skupini Elafitskih otoka, 7 nautickin milja sjeverozapadno od Dubrovnika s istoimenim priobalnim
turistickim naseljem. Smjesten je izmedu Kolo¢epa i Sipana. Ukupan broj stanovnika prema popisu
stanovnistva iz 2001. godine iznosi 279.

Na otoku ne postoji izvedena kanalizacijska mreza, ve¢ se odvodnja otpadnih voda svodi na
pojedinacne septiCke jame i nekoliko izravnih ispusta u more, iako je glavha namjena morske obale na
ovome podrucju kupanje, sport i rekreacija.

Tijekom izgradnje magistralnog vodovodnog cjevovoda za Elafitske otoke je u svrhu racionalizacije
gradnje izgraden instalacijski betonskog kanala, gdje su smjeStene sve potrebne infrastrukturne
instalacije. U instalacijskom kanalu su smjeSteni: magistralni i opskrbni vodovodni cjevovod, glavni
kanalizacijski priobalni kolektor (gravitacijske i tlacne dionice) te elektricni i telekomunikacijski kablovi.
Instalacijski kanal je prema projektu izvedenog stanja duljine 613 m. Ukupno je izvedeno 764 m tlaénog
cjevovoda DN150 te 1127 m gravitacijskih kanala DN250. Na izgradenim gravitacijskom kanalima nisu
izvedeni prikljucci jer ostatak kanalizacijskog sustava (uredaj za prociS¢avanje, crpne stanice i
podmorski ispust) nije izgraden.

Planiranje kanalizacijskog sustava u navedenim naseljima provedeno je u nekoliko zasebnih elaborata
koji se navode u nastavku:

- Smijernice za projektiranje kanalizacijskih sustava otoka Kolocepa, Lopuda i Sipana ("Sveuciliste u
Zagrebu Gradevinski fakultet", Zagreb, 2002. godine);

- Projekt zastite od oneciS¢enja voda na priobalnom podrucju; Analiza izvedivosti - pilot projekti;
dubrovacko podruéje ("Hrvatske vode", Zagreb 2002. godine);

- Studija zaStite voda i mora na podrucju Dubrovacko-neretvanske Zupanije ("Hidroprojekt-ing"
d.o.o., Zagreb, 2009. godine).

Sustav odvodnje i procis¢avanja otpadnih voda na ZAJEDNICKA BROJ PROJEKTA PRILOG: B.1
otoku Lopudu OZNAKA PROJEKTA: STRUKE:
Glavni projekt 2079/2014/0-7 2079/2014/0-7-1 STRANICA: 2/8
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Svi ovi elaborati imali su za cilj odredivanje optimalnog nacina prikupljanja, odvodnje, prociS¢avanja i
ispusStanja otpadnih voda s podrucja otoka Lopuda a na osnovu njih napravljeni su i elaborati:

- Kanalizacijski sustav na otoku Lopudu - kanalizacijska mreZa, Idejno rjeSenje za izdavanje lokacijske
dozvole ("Hidroprojekt-ing" d.o.o, Zagreb, 2006. godine);

- Kanalizacijski sustav na otoku Lopudu - uredaj za prociSc¢avanje otpadnih voda, Idejno rjeSenje za
izdavanje lokacijske dozvole ("Hidroprojekt-ing" d.o.o, Zagreb, 2006. godine);

- Instalacijski kanal na trasi magistralnog vodovodnog cjevovoda u naselju Lopud, lzvedbeni projekt
("Hidroprojekt-ing" d.o.0, Zagreb, 2005. godine);

Predmet ovog glavnog projekta su :

- glavni (priobalni) kolektor - gravitacijske i tlaéne dionice, L = cca 2.589 m, od toga je ranije izvedeno
1.483 m
- glavni (kopneni) kolektori, L= cca 2.376 m, od toga je ranije izvedeno 408 m

- Kanalizacijske crpne stanice:
- CS "Sutiona”; Q= 11,2 I/s, P= 4,7 kW
- CS "Lukovice", Q=13 I/s, P= 4,7 KW

Uredaj za prociS¢avanije otpadnih voda "BeneSin Rat" (1400 ES):

- tlocrtne dimenzije gradevine su 14,7 x 6,1 m, visina 4,96 m

- potporni zid visine 3 m za izravnavanje lokacije uredaja, duzine 35 m
- vodovodni prikljuéak DN100, 1=420 m

- podmorski ispust: tlacno-gravitacijski cjevovod (kopneni dio podmorskog ispusta): L=55m
podmorski ispust (podmorski dio podmorskog ispusta): L=500m
L =555m

B.1.2. Zajedni €ki tehni €ki opis koji osim opisa faze odnosno etape obuhva  éene glavnim
projektom sadrZi i opis me dusobne ovisnosti s ostalim fazama gra denja sloZzene
gradevine za gra devinu za koju je lokacijskom dozvolom predvi  deno fazno odnosno
etapno gra denje

a) Opis faze odnosno etape obuhva éene glavnim projektom

Predmet ovog glavnog projekta je Sustav odvodnje i pro ¢&iSéavanja otpadnih voda na otoku
Lopudu.

Gradevina u tehnoloSkom smislu predstavlja infrastrukturni objekt za prikupljanje i odvodnju otpadnih
voda razdjelnog sustava naselja Lopud.

Sustav odvodnje i procis¢avanja otpadnih voda na ZAJEDNICKA BROJ PROJEKTA PRILOG: B.1
otoku Lopudu OZNAKA PROJEKTA: STRUKE:
Glavni projekt 2079/2014/0-7 2079/2014/0-7-1 STRANICA: 3/8
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Glavni gradevinski projekt obuhvaca:

- glavni (priobalni) kolektor - gravitacijske i tlacne dionice, L = cca 2.611 m, od toga je ranije izvedeno
1.483 m

- glavni (kopneni) kolektori, L= cca 2.342 m, od toga je ranije izvedeno 408 m

- vodovodni priklju€ak DN100, I= 420 m za potrebe UPQV BeneSin Rat

- Kanalizacijske crpne stanice:
- CS "Sutiona”, Q=11,2I/s, H= 14,8 m v.s., P= 4,7 kW
- CS "Lukovice", Q=13 /s, H=12,3 m v.s., P= 4,7 kW

Uredaj za prociS¢avanje otpadnih voda "BeneSin rat":
- tlocrtne dimenzije gradevine su 14,7 x 6,1 m, visina je 4,9 m
- potporni zid visine oko 3 m za izravhavanje lokacije uredaja, duzine 35 m

- podmorski ispust: tlacno-gravitacijski cjevovod (kopneni dio podmorskog ispusta): L =55m
podmorski ispust (podmorski dio podmorskog ispusta): L=500m
L=555m
b) Opis me dusobne ovisnosti s ostalim fazama gra  denja sloZene gra devine za gra devinu

za koju je lokacijskom dozvolom predvi  deno fazno odnosno etapno gra denje

Nije predvideno fazno ni etapno izvodenje predmetnog objekta.

B.1.3. Opis smjestaja gra devine na gra devnoj €estici
Lokacija gradevina je u Dubrovacko-neretvanskoj Zupaniji, k.o. Lopud.

Trase predmetnih kanala poloZene su u pojasu prometnica, u kolniku lokalnih i nerazvrstanih cesta, te
zelenom pojasu uz prometnice. Za gravitacijske kanale i tlaCne cjevovode nije predvideno formiranje
parcela. Za trase gravitacijskih kanala i tlaénih cjevovoda predvida se provedba postupka sluznosti.
Kanalizacijske crpne stanice Sutiona i Lukovice su podzemne gradevine te se za njih predvida
formiranje zasebnih katastarskih Cestica.

Crpna stanica Sutiona ¢e biti smjeStena na odabranoj mikrolokaciji - na novoformiranoj gradevnoj
gestici od dijela k.6. br. 1088 k.o. Lopud, ukupne povrSine 62 m? crpna stanica Lukovice ¢e biti
smjestena na novoformiranoj &estici od dijela k.€.1451/2 k.o.Lopud ukupne povrsine 62 m?. Parcele
kanalizacijskih crpnih stanica nece biti ogradene.

Lokacija uredaja za procCiS¢avanje otpadnih voda ,BeneSin Rat* predvidena je na sjeverozapadnom
dijelu izlaza iz uvale Lopud, na BeneSinom ratu, na gradevnoj Cestici formiranoj od dijela k.¢. 1486
k.0. Lopud, u povrsini od 300 m®.

Sustav odvodnje i procis¢avanja otpadnih voda na ZAJEDNICKA BROJ PROJEKTA PRILOG: B.1
otoku Lopudu OZNAKA PROJEKTA: STRUKE:
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Uredaj za prociS¢avanje otpadnih voda je prizemna samostojeca gradevina, a sastoji se od nadzemnog
te podzemnog dijela. Zgrada je tlocrtno pravokutnog oblika ukupnih dimenzija cca 14,70 m x 6,10 m.
Prostire se u smjeru istok - zapad. Sastoji se od dvije prostorije u prizemlju :

e prostorije sa automatskom grubom i ruénom grubom reSetkom teautomatskim finim sitom (P =
52,55 m?)
« prostorije sa elektroormarima (P=3,25 m?)

Lokacija kopnenog dijela podmorskog ispusta nadovezuje se na lokaciju uredaja za prociS¢avanje
otpadnih voda "BeneSin Rat". Trasu podmorskog dijela ispusta &ini cjevovod od tocke prijelaza sa
kopnene dionice u smjeru Mljetskog kanala. Podmorski ispust je duZine cca 555 m s difuzorom na
dubini cca 80 m. Podmorski dio ispusta je okrugla cijev postavljena od obale 500 m u more.

B.1.4. Opis namjene gra devine

Namjene gradevine je infrastrukturni objekt — sustav za prikupljanje, odvodnju i pro¢iS¢avanje otpadnih
voda naselja Lopud na otoku Lopudu.

B.1.5. Opis na ¢€ina priklju €enja na prometnu povrsinu

Pristup trasama pojedinih cjevovoda kao bit ¢e rijeSen dijelom preko neizgradenih povrSina, a dijelom
preko javnih prometnih povrSina. Ujedno se napominje da planirani objekti sami za sebe predstavljaju
komunalnu infrastrukturu.

Pristup kanalizacijskim crpnim stanicama ce biti preko javnih prometnih povrSina.

Pored lokacije uredaja za prociS¢avanje otpadnih voda "BeneSin Rat" prolazi lokalni put. Sa njega ¢e
biti moguc pristup na lokaciju uredaja sa sjeveroistocne strane mikrolokacije. Time ¢Ce biti omogucen
prilaz komunalnih i vatrogasnih vozila do uredaja.

Lokacija uredaja za prociS¢avanje otpadnih voda bit ¢e ogradena i opremljena ulaznim vratima za
vozila i osoblje. Predvidena je ograda visine 207 cm, od "inox" (alternativno Al ili toplo pocin&anih)
stupova postavljenih na osnom razmaku cca 270 cm izmedu kojih je pri€vrSéeno ogradno PVC (ili Cel.
plastificirano) pletivo u tamno zelenoj boji kao gornjeg dijela.

Oko gradevina na lokaciji uredaja za prociS¢avanje otpadnih voda "BeneSin rat" biti ¢e izvedene
pjeSacke staze predgotovljenim elementima.

Sustav odvodnje i procis¢avanja otpadnih voda na ZAJEDNICKA BROJ PROJEKTA PRILOG: B.1
otoku Lopudu OZNAKA PROJEKTA: STRUKE:
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B.1.6. Opis na ¢€ina priklju €enja na komunalnu infrastrukturu

Priklju¢ak na javnu vodovodnu mrezu uredaja za prociS¢avanje otpadnih voda "BeneSin rat" potrebno
je izvesti u svrhu tehnoloSkih i sanitarnih potreba, tj. rada reSetke/sita (automatskog ispiranja i pranja,
teku¢eg odrZavanja prostorija i okoliSa te sanitarnih potreba. Predvidaju se maksimalne potrebe od
10,0 I/s s minimalnim tlakom od 5 bar-a.

Priklju¢ak se predvida izvesti od postoje¢eg vodoopskrbnog cjevovoda, a prema uvjetima nadlezne
komunalne tvrtke.

Predmetne gradevine odvodnje prikljucit ¢e se na podmorski ispust (predmet Mape 4. Podmorski
ispust).

Instalirana snaga kanalizacijske crpne stanice Sutiona i Lukovice iznosi cca 16,4 kW.
Prikljucak crpnih stanica na elektroenergetski sustav prema Mapi 3/2 Crpne stanice Sutiona i Lukovice
- Elektrotehnicki projekt.

Procijenjena instalirana snaga (ujedno i vrSna snaga) na uredaju za prociS¢avanje, potrebna za pogon
reSetke/sita, crpki, vanjske i unutarnje rasvjete, servisni napon, grijanje i ostale iznosi cca 25 kW.

Za potrebe pricuvnog napajanja elektricnom energijom na lokaciji je predvidena postava stabilnog
diesel agregata opremljenog za vanjsku ugradnju. Stabilni agregat ¢e biti ugraden na armiranobetonski
temelj, djelomi¢no ukopan, pravokutnog tlocrtnog oblika, veli¢ine 1,10 x 2,00 m.

Priklju¢ak UPOV-a na elektroenergetski sustav prema Mapi 5/3 Uredaj za prociSc¢avanje otpadnih voda
- Elektrotehnicki projekt.

B.1.7. Podatci o pokusnom radu i vremenu trajanjap  okusnog rada ako je isti potreban

Za gravitacijske cjevovode: ispitivanje vodonepropusnosti
Za tlacne cjevovode: tlacno ispitivanje

Za crpne stanice "Sutiona" i Lukovice": funkcionalno ispitivanje prema zahtjevima za strojarsku opremu
i elektro-opremu zbog dokazivanja uskladenosti rada svih segmenata postrojenja, te nacina izdvajanja
i sigurnog zbrinjavanja otpada nastalog u tehnoloSkom procesu.

Navedena ispitivanja treba provesti €istom vodom, sukladno Pravilnik o tehnickim zahtjevima za
gradevine odvodnje otpadnih voda, kao i rokovima obvezne kontrole ispravnosti gradevina odvodnje i
pro€is¢avanja otpadnih voda (NN 3/11). Vrijeme provedbe funkcionalnog ispitivanja crpnih stanica
provoditi kroz priblizno 3 dana.

Kad je uredaj gradevinski, strojarski i elektrotehni¢ki zavrSen, po pravu projektantskog nadzora vrsi se
pregled objekta kao cjeline sa ciljem utvrdivanja da je uredaj izgraden u skladu s projektnom

Sustav odvodnje i procis¢avanja otpadnih voda na ZAJEDNICKA BROJ PROJEKTA PRILOG: B.1
otoku Lopudu OZNAKA PROJEKTA: STRUKE:
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dokumentacijom, odnosno ako je u nekim detaljima bilo odstupanja da se ona evidentiraju i da se u
tom smislu dopuni projektna dokumentacija.

Za svaki funkcionalni dio uredaja pojedini izvodaci daju na uvid dokumentaciju koja se odnosi na rad i
odrZzavanje.

Uredaj se zatim u skladu s dokumentacijom i u prisustvu izvodaca pojedinih funkcionalnih dijelova
pusta u pogon na suho po funkcionalnim dijelovima.

Ako je uspjela suha proba pristupa se punjenju uredaja Cistom uz pomoc¢ potopljene ili vatrogasne

pumpe. Po punjenju uredaja do postizanja protoka kroz uredaj od ulaza do izlaza ru¢no se ukljuCuju
pojedini uredaji po njihovom radu u toku vode kroz ureda.

B.1.8. Mogu énost i uvjete uporabe dijelova gra devine prije dovrSetka cijele gra devine ako
se isto predvi da

Ne predvida se.

B.1.9. Ukupne povrSine ure daja za pro €iSéavanje

Tlocrtne dimenzije nadzemnog dijela gradevine su 14,7 x 6,1 m, visina je 4,9 m

Tlocrtne dimenzije podzemnog dijela gradevine su 18,7 x 2,35 m, dubina je 2,05 m

Tlocrtne dimenzije dozaZznog bazena su 5,15x 2,5, dubina je 4,1 m

B.1.10. Podatci za obra €un komunalnog i vodnog doprinosa u skladu s posebni m propisima.

Proizvodne gra devine

RED. GRADEVINA DUBINA (m) VOLUMEN (m ?)

BR.

1 PODZEMNA C.S. SUTIONA 3,66 29,7

2 PODZEMNA C.S. LUKOVICE 34 28,5

3 UPOV BENESIN RAT (i dozaZni bazen) 410,3

UKUPNO (m?®): 468,8

Produktovodi
Sustav odvodnje i procis¢avanja otpadnih voda na ZAJEDNICKA BROJ PROJEKTA PRILOG: B.1
otoku Lopudu OZNAKA PROJEKTA: STRUKE:
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CJEVOVOD PROFIL (mm) DUZINA (m")
BR
1 GRAVITACIJSKI KANALI 250 3804
2 TLACNI CJEVOVODI 150 1161
3 PODMORSKI ISPUST 200 555
4 VODOVODNI PRIKLJUCAK 100 419
UKUPNO (m"): 5939
Projektant:
Mladen LiSnji¢, dipl.ing.grad.
Zagreb, svibanj 2016. godine
Sustav odvodnje i procis¢avanja otpadnih voda na ZAJEDNICKA BROJ PROJEKTA PRILOG: B.1
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Investitor: "VODOVOD DUBROVNIK" d.0.0., DUBROVNIK
Gradevina: Sustav odvodnje i pro €iSéavanja otpadnih voda na otoku Lopudu

Vrsta projekta: Glavni projekt — uvodna knjiga

B.2. TEHNOLOSKO RJESENJE URE DAJA ZA PRO CISCAVANJE ,BENESIN RAT* |
PODMORSKOG ISPUSTA

Zagreb, svibanj 2016. godine

Sustav odvodnje i procis¢avanja otpadnih voda na ZAJEDNICKA BROJ PROJEKTA PRILOG: B.2
otoku Lopudu OZNAKA PROJEKTA: STRUKE:
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B.1 TEHNOLOSKO RJESENJE UREBDAJA ZA PROCISCAVANJE "BENESIN RAT" |
PODMORSKOG ISPUSTA

viv oz

Potrebni stupanj pro €iSéavanja ure daja za pro €iS éavanje otpadnih voda

Temeljem podataka sadrZzanih u elaboratu Sustav odvodnje i pro¢iS¢avanja otpadnih voda na otoku
Lopudu; Idejno rjeSenje za izdavanje lokacijske dozvole (,HIDROPROJEKT-ING" Zagreb 2006.),
predvideno opterecenje uredaja za prociS¢avanje otpadnih voda iznosi 3.100 ES. Medutim u u sklopu
studije izvodljivosti Dubrovnik ("Hidroprojekt-ing" d.o.o., 2016.) je izradena nova analiza potreba prema
kojoj je predvideno da kona¢no (2045. godina) optere¢enje UPOV-a "BenesSin Rat" iznosi 1.369 ES.
Otpadne vode, nakon postupka proc¢iS¢avanja, ispustat ce se u more.

Temeljem Pravilnika o grani¢nim vrijednostima opasnih i drugih tvari u otpadnim vodama, za veli€inu
uredaja manju od 10000 ES, te ispuStanje nakon prociS¢avanja iz sustava javne odvodnje u more,
ispuStanjem putem podmorskog ispusta u manje osjetljiva podrucja, slijedi stupanj prociS¢avanja:
odgovaraju é€i.

Kod odgovaraju¢eg stupnja €iS¢enja bitno je iz otpadne vode ukloniti one otpadne tvari koje se ne bi
mogle rasprsiti i razgraditi u moru, a koje bi poglavito onecistili prijamnika otpadnih voda u estetskom
pogledu. To su u prvom redu krupne i plutaju¢e tvari. Kod mjeSovitog nacina prikupljanja voda,
potrebno je ukloniti i pijesak i druge mineralne tvari, koje bi se mogle talozZiti na dnu mora, neposredno
uz otvore rasprsivaca.

Kucéanske otpadne vode, koje po definiciji ne sadrze opasne tvari, a sli¢ne su im po sastavu i otpadne
vode iz turistiCkih djelatnosti, bioloSki su razgradive. Otpadne organske tvari su u vodi dijelom
otopljene, a dijelom rasprSene, te se nakon razrjedenja i rasprSenja otpadne vode u moru razgraduju
do anorganske tvari.

Uslijed malog opterec¢enja organskom tvari nema opasnosti od smanjenja kisika u prijamniku, a takoder
kod ispustanja u manje osjetljiva podru¢ja nema opasnosti od hranjivih soli, koje nastaju razgradnjom
organske tvari.

Podmorskim ispustom ubrzava se i razgradnja organske tvari, odnosno bolje i lakSe se koristi takozvani
postupak "samociSéenja" u morskoj vodi.

Temeljem navedenog mozZe se zakljuciti da se u slu€aju primjene podmorskog ispusta kao
"odgovarajuéi stupanj" moze koristiti "prethodni stupanj" €iS¢enja. U naSoj praksi, ali i u svijetu, za
prethodni stupanj ¢iS¢enja primjenjuju se reSetke/sita s malim razmakom (2 do 3 mm).

Sustav odvodnje i procis¢avanja otpadnih voda na ZAJEDNICKA BROJ PROJEKTA PRILOG: B.2
otoku Lopudu OZNAKA PROJEKTA: STRUKE:
Glavni projekt 2079/2014/0-7 2079/2014/0-7-1 STRANICA: 217



HIDROPROJEKT-ING

PROJEKTIRANJE d.o.o. MAPA: REVIZIJA: gIFRA:
o 1 0 1244
Hidrauli €ko optere éenje ure daja za pro €iS éavanje otpadnih voda
Prema podacima iz analize potreba izradene u sklopu studije izvodljivosti Dubrovnik

("Hidroprojekt-ing" d.o.o., 2016.), usvojeno je slijede¢e hidraulicko optereéenje uredaja za
proc¢iS¢avanije otpadnih voda "BeneSin rat":

Ukupno planirani broj stanovnika N = 1369 ES

Vrsta korisnika Broj Dnevna koli¢ina Tude Maksimalni satni Maksimalni satni
korisnika vode vode dotok dotok
[ES] [m®/dan] [m®/dan] [m3/h] [I/s]
Stalno stanovnistvo 249 40.0 12.0 5.5 15
Turizam 565 139.0 41.7 15.6 4.3
Privatni smjestaj 397 63.7 19.1 8.8 2.4
Lowremeno 127 20.4 6.1 2.8 0.8
Gospodarstvo 31 82.9 249 6.2 1.7
UKUPNO 1369 346.0 103.8 38.9 10.8

Maksimalni satni dotok:
Qmaxsat = 10.8 /s

Optere éenje otpadnom tvari
Otpadne tvari koje ulaze u sustav javne odvodnje od stanovnika, mogu se procijeniti (u slu¢aju

kada ne postoje dugotrajna mjerenja stvarnih vrijednosti) sa slijede¢im pokazateljima (,ZaStita
voda“, Dr.sc. S.Tedeschi, 1997):

krupne plivajuce tvari 20 - 30 l/stan/dan

ulja, masti, nafta 3 - 5 g/stan/dan

suspendirane tvari 65 - 90 g/stan/dan

BPK5; 20° C 54 - 80 g/stan/dan

ukupni dusik (N) 8 - 14 g/stan/dan

ukupni fosfor (P) 2 - 3 g/stan/dan

ukupno koliformnih bakterija 2,5x1011 - 2,5x1012 .c./stan/dan

BROJ PROJEKTA PRILOG: B.2
STRUKE:

2079/2014/0-7-1

ZAJEDNICKA
OZNAKA PROJEKTA:
2079/2014/0-7

Sustav odvodnje i procis¢avanja otpadnih voda na
otoku Lopudu
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U skladu s Drzavnim planom za zastitu voda, opterecenje jednog ekvivalent stanovnika iznosi
60 g O2/d, odnosno ukupan broj ekvivalent stanovnika dobije se kad se cjelokupno dnevno
opterecenje BPK-5 podijeli sa 60 g kisika.

Opterecenje otpadnom tvari iznosi

a) petodnevna biokemijska potrosnja kisika BPK-5 (20° C)
BPK-5 =1369x%0,060 = 82,0 kg BPK-5/d
b) kemijska potrosnja kisika KPK-Cr
KPK-Cr = 1369x0,120 = 164,3 kg KPK-Cr/d
¢) ukupno rasprsene tvari, RT
RT = 1369%0,070 = 95,8 kg RT/d
d) ukupni dusik, N
N =1369x0,011 = 15,1 kg N/d
e) ukupni fosfor, P
P = 1369x%0,0025 = 3,4 kg P/d

Opis ure daja za pro €is éavanje otpadnih voda i podmorskog ispusta

Uredaj za prociS¢avanje otpadnih voda. Otpadne vode, prije ispuStanja u prirodni prijamnik, potrebno je
primjereno progistiti. Stupanj ¢iS¢enja odreden je temeljem vaZecih zakonskih i podzakonskih propisa.
U svakom slucaju za kanalizacijski sustav na otoku Lopudu konstatirano je da je veli¢ine do (odnosno
manje od) 10000 ES, pa je uz ispuStanje u manje osjetljivo podrucje potreban "odgovarajuci stupanj"
cisc¢enja.

Vec¢ je zakljuCeno da se u konkretnom sluCaju otoka Lopud, kod primjene podmorskog ispusta, kao
"odgovarajuci stupanj" moze Koristiti "prethodni stupanj" ¢iS¢enja. U naSoj praksi, ali i u svijetu, za
prethodni stupanj ciScenja primjenjuju se reSetke/sita s malim razmakom (2 do 3 mm). Na
reSetkama/sitima s malim otvorima uklanjaju se i masnocée koje se lijepe na krupnije rasprsSene tvari.
Sita se proizvode s automatskim pranjem odnosno ¢iS¢enjem otvora.

Otpadna tvar koja ostaje na sitima se cijedi, odnosno oslobada viska vode i uobiajeno je da se
sprema u plasti¢ne vrece. Povremeno je potrebno plastiCne vre¢e s otpadom odvoziti na odlagaliste
otpada.

Ispred reSetke/sita s malim razmakom obi¢no se ugraduju gruba reSetka (s ve¢im razmakom, npr. 40
mm) kojim se uklanjaju eventualno dospjeli krupniji otpad koji bi mogao uzrokovati oSte¢enje reSetke s
malim razmakom.

Citav uredaj smjeSten je u zatvoreni prostor, obiéno zgradu izgradenu od gradiva i po uzoru na druge
zgrade na otoku. Na taj naCin nema opasnosti od mirisa, buke i razmnoZavanja insekata.

Sustav odvodnje i procis¢avanja otpadnih voda na ZAJEDNICKA BROJ PROJEKTA PRILOG: B.2
otoku Lopudu OZNAKA PROJEKTA: STRUKE:
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Dezinfekcija otpadne vode ne provodi se na uredaju, ve¢ se obavlja u moru, ¢emu doprinosi izgradnja
podmorskih ispusta.

U konkretnom primjeru uredaja za prociSc¢avanje "Benesin rat" se predvida ugradnja:

1. Automatska gruba reSetka

Automatska gruba reSetka postavlja se u armiranobetonski kanal u zatvorenoj gradevini u kojoj je
smjeStena i automatska reSetka s malim razmakom, te unutarnji mimovodni kanal. Otpadna voda
prolazi kroz grubu reSetku na kojem se zadrzava eventualno dospjeli krupni otpad. Grablje za CiS¢éenje
povremeno odstranjuju nakupljeni otpad i prebacuju ga u kontejner.

Svijetli otvor reSetke 40 mm; nazivni kapacitet do 60 I/s, sa sustavom za higijensko odlaganje
izdvojenog otpada u kontinuirane plasti¢he vreée i sustavom pranja reSetke; ugradba reSetke u kanal
koji predstavlja izravan smjer toka otpadne vode (Sirine 70 cm) u sklopu prizemne samostojece
gradevine /kut ugradbe od 75°/.

2. Automatsko fino sito

Svijetli otvor sita 3 mm; nazivni kapacitet do 50 I/s, sa sustavom za higijensko odlaganje izdvojenog
otpada u kontinuirane plasticne vrece i sustavom pranja sita. Uugradba sita u kanal koji se nastavlja na
kanal s automatskom grubom reSetkom i predstavlja izravan smjer toka otpadne vode (Sirine 50 cm) u
sklopu prizemne samostojece gradevine /kut ugradbe od 45°/.

3. Mijerac protoke

Mijerenje koli¢ina otpadne vode bit ¢e ostvareno putem mjeraca protoka tipa ,VENTURI“ za mjerenje u
kanalima s otvorenim vodnim licem. Detalji opreme obradeni u zasebnoj mapi glavnog strojarskog
projekta. Mjerni kanal se, u tehnoloSkom smislu, nadovezuje na kanal u kojem je, u sklopu nadzemne
zgrade, ugradeno automatsko fino sito. Mjerac protoke je predviden za ukupni kapacitet uredaja za
procCiS¢avanje, odnosno 0 - 25 I/s. Ultrazvuéni mjera¢ ‘dostavlja’ podatke u upravljacki dio uredaja (u
nadzemnoj gradevini) uz trenutno i sumarno mjerenje protoka i trajni zapis.

Podmorski ispust prociScenih otpadnih voda predstavlja kona¢no rijeSenje za ispustanje otpadnih voda
kanalizacijskog sustava na otoku Lopudu, a nakon njihovog tretmana na uredaju za prociS¢avanje
otpadnih voda.

Na lokaciji "Benesin rat" graditi ¢e se uredaj za prociS¢avanja otpadnih voda koji ¢e u kona¢nosti imati
maksimalno N = 1.369 ES, “odgovaraju¢eg stupnja” procis¢avanja.

Podmorski ispust, i dozazni uredaj na lokaciji uredaja, dimenzionirani su na maksimalne koli€ine
otpadne vode.
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U skladu sa usvojenim koliCinama, predvida se izvesti podmorski ispust otpadnih voda ukupne duljine
(uklju€uju¢i 80 m difuzora i 55 m kopnene dionice od dozaznog uredaja) 555 m, promjera PEHD cijevi
DN200/170,6 mm, na dubinu - cca 80 m. Materijal izrade PEHD (tvrdi polietilen), PE 100, PN 10 bar-a.

Podmorski ispust se sastoji od slijedecih tehnoloskih dijelova:

1. Dozazni bazen;

2. Kopnena dionica podmorskog ispusta u duZini cca 55 m - PEHD DN 200/170,6 mm;

3. Cjevovod podmorskog ispusta - PEHD DN200/170,6 mm (uklju€ujuc¢i duljinu difuzora) u duZini cca
500 m

Podmorski ispust treba biti izveden od polietilenskih cijevi gusto¢e (PEHD) prema DIN 8074. VeliCina
vanjskog promjera je predvidena kao 200 mm, a unutarnjeg 170,6 mm (10 bar-a). Duljina cjevovoda
podmorskog ispusta u moru je 500 m, dok je kopneni dio (od uredaja do odzranog okna na crti obale)
predviden u duZzini od cca 100 m.

Prvi dio podmorskog ispusta biti ¢e ukopan u dno i betoniran - do dubine -15 m. Na preostalom dijelu,
cjevovod ce biti osiguran primarnim optezivacima koji ¢e sluziti kao osnovno opterecenje pri potapanju
te, naknadno, sekundarnim optezivacima.

Difuzor, se izvodi na kraju ispusta, se sastoji od polietilenske cijevi s izvedenim otvorima [ 50 mm, na
razmaku od 26,7 m (sveukupno 3 otvora) te, zavrSno, na izlazu iz cijevi jedan otvor od O 100 mm.
Nakon postave cjevovoda, na kopnu treba biti postavljena oznaka za zabranu sidriSta, sve prema
oznakama Lucke kapetanije, a na kraju difuzora plutaca s lancem i betonskim utegom na dnu kako bi
se znalo gdje je zavrSetak i trasa ispusta (ribari!) i kako bi se mogla uzorkovati morska voda.

Pocletni dio ispusta (od sifonskog bazena do odzraénog okna) predviden je od cijevi PEHD
DN200/170,6 mm, da bi cijevi istih karakteristika nastavljale kao podmorski ispust u kopnenom dijelu.

Odzra¢no okno opskrblieno je odusnom cijevi PEHD DN 110, koja ima zadatak da nakupljeni zrak
evakuira iz cjevovoda.

DOZAZNI BAZEN

Dozazni spremnik je podzemna gradevina armiranobetonske konstrukcije, koja se izravno nadovezuje
na kanal za mjerenje protoka, a prethodi cjevovodu podmorskog ispusta procis¢enih otpadnih voda.

U tehnoloskom smislu dozaZni spremnik €ini cjelinu sa podmorskim ispustom (dispozicija otpadne
vode). No, u graditeljskom (tehnickom) pogledu, zbog svog smjeStaja na lokaciji uredaja za
proc€is¢avanje otpadnih voda u sklopu ogradene lokacije, biti ¢e obradivan i u projektu UPOV ,BeneSin
rat’.
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Osnovna namjena gradevine dozaZznog bazena je prihvat i svojevrsna ,egalizacija“ prociSéene
otpadne vode (u hidraulickom smislu). Nakon toga ¢e, putem zasebnog uredaja u spremniku,
ugradenom na glavnom ispusnom cjevovodu, biti omoguceno adekvatno doziranje u prijemnik, uz
postizanje ucinkovitog razrjedenja efluenta u mediju. Uspostava potrebnog hidraulickog rezima
turbulentnog istjecanja iziskuje postizanje minimalne brzine istjecanja od 2,0 m/s. Na taj nacin ¢e biti
postignuto grani¢no vrtlozno mijeSanje efluenta s medijem (morem), a rezultirati ¢e efektima
optimalnog razrijedenja.

Na cijevi izlaznog dijela biti ¢e ugradena leptirasta zaklopka sa elektromotornim upravljanjem. Putem
zaklopke biti ¢e doziran protok iz dozaznog spremnika u cjevovod podmorskog ispusta ,Lopud®, radi
postizanja efekata optimalnog razrjedenja.

Vezano na izloZzene uvjete, za predmetno rjeSenje je predvidena izvedba dozaznog bazena
minimalnog korisnog volumena 6,0 do 10,0 m® ("ispiranje" min. cca 250-300 m' cjevovoda podmorskog
ispusta).

Projektant:
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